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1.0   IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  

 

1.1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY 

Názov stavby:  Beňuš – kanalizácia a ČOV 

Miesto stavby: Beňuš 

Okres: Brezno 

Kraj: Banskobystrický 

 

1.2. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE INVESTORA 

Názov: Obec Beňuš 

Sídlo: Beňuš  č.355 

 976 64 Beňuš 

IČO: 00313289  

 

1.3. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PROJEKTANTA 

Názov: BURSA, s.r.o. 

Sídlo: Partizánska cesta 70 

 974 01 Banská Bystrica 

IČO: 36055123 

Hlavný inžinier projektu: Ing. Matúš Bursa 

Projektant: Ing. Matúš Bursa 

 Ing. Rastislav Haraga 

 Ing. Tomáš Motyka 

 

1.4. ZHODNOTENIE SÚČASNÉHO STAVU 

Obec Beňuš v súčasnej dobe nemá komplexne riešené odkanalizovanie a čistenie splaškových odpadových 

vôd. Ich likvidácia prebieha nekoordinovane, formou individuálnych objektov na čistenie odpadových vôd - žúmp, 

septikov malých čistiarní. Pre budúci rozvoj a urbanizáciu obce je nevyhnutné riešiť koncepciu likvidácie 

odpadových vôd. 

 

1.5. PREDMET PROJEKTU 

Cieľom projektu je: 

 Návrh troch samostatných kanalizačných systémov pre Beňuš, Gašparovo a Filipovo. 

 Návrh výstavby splaškovej kanalizácie v obci a jej častiach, súbor gravitačných stôk s čerpacími stanicami 

a výtlačnými potrubia pre zabezpečenie odvedenia odpadových vôd na prislúchajúce ČOV  
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 Vybudovanie čistiarní odpadových vôd ČOV Beňuš, ČOV Gašparovo, ČOV Filipovo. 

Navrhovaná investícia sa nachádza v okrese Brezno, v povodí rieky Hron. Účelom navrhovanej investície 

je zvýšiť podiel obyvateľov napojených na kanalizáciu a zároveň zabezpečiť čistenie odpadových vôd v súlade 

s našou aj európskou legislatívou. 

Stavba kanalizácie a čistiarní odpadových vôd je významné dielo, ktoré po svojom dokončení a uvedení 

do prevádzky zlepší stav životného prostredia celej oblasti a zvýši úroveň trvalého a prechodového bývania 

v obci na štandard moderného vidieckeho sídla. Stavba pozostáva zo stavebných objektov z troch hlavných 

samostatných celkov, každý pre jednu časť obce: SO 100 Kanalizácia Beňuš, SO 200 Kanalizácia Gašparovo, 

SO 300 Kanalizácia Filipovo.  

Splašková kanalizácia bude gravitačne odvádzať splaškové odpadové vody z jednotlivých zariaďovacích 

predmetov domácností a z objektov občianskej a technickej vybavenosti z celého intravilánu obce. V spolupráci 

s činnosťou čerpacích staníc a výtlačných potrubí budú cez zberače odpadové vody odvedené na prislúchajúce 

ČOV.  

Vzhľadom na členitosť a urbanizáciu katastrálneho územia obce nie je možné všetky odvedené odpadové 

vody čistiť v jednej centrálnej ČOV. Navrhujeme vybudovanie troch ČOV pre lokality Beňuš - centrálna časť, 

Gašparovo a Filipovo. Čistiarne odpadových vôd budú zabezpečovať vyčistenie odpadových vôd privádzaných 

splaškovou kanalizáciou a pozostávajú z nasledovných objektov:  

- odpadové vody natekajú do objektu mechanického predčistenia, kde sa separujú pevné časti väčšie ako 

bude veľkosť medzier medzi strojne stieranými hrablicami. V prípade výpadku el. energie budú obtokované 

cez hrubé mechanicky stierané hrablice. Odtok je zaústený do čerpacej priehlbne, kde budú osadené 

čerpadlá. Tie zabezpečujú transport odpadových vôd do liniek čistenia. Dôvody pre návrh vstupnej čerpacej 

stanice sú nižšia úroveň zakladania objektov, zaústenie hlavnej stoky A a protipovodňová ochrana.  

- biologické čistenie zabezpečuje hlavná technologická linka. Rozdelená je na predradenú denitrifikáčnú zónu 

a nitrifikačnú zónu, z ktorej aktivačná zmes odteká do dosadzovacej nádrže, v ktorých sa separuje kal a 

kalovej nádrže. Celá technológia tvorí kompaktný celok. V prípade ČOV Beňuš budú vybudované dve 

paralelné linky, pre lokality Filipovo a Gašparovo len po jednej.  

- kalové hospodárstvo – jedna prevzdušňovaná nádrž. Časť kalu sa vracia späť na začiatok aktivácie (interná 

recirkulácia). Vrátením väčšiny vyprodukovaných kalových vločiek sa zaisťuje potrebná koncentrácia kalu 

v aktivácii a tým sa dosahuje rýchla sorpcia a oxidácia nečistôt z odpadových vôd. Prebytočný kal 

uskladnený v kalových nádržiach je prevzdušňovaný a zahusťovaný, aby došlo k jeho aeróbnej stabilizácii. 

Kalová voda je privádzaná späť do čistiaceho procesu prívodom pred aktiváciu. Prebytočný kal bude po 

stabilizácii odťahovaný a odvážaný na najbližšiu ČOV s kalovou koncovkou v zmysle platnej legislatívy. Na 

tento účel sa bude využívať ČOV Brezno.  

- meranie prietoku zabezpečuje merná šachta na odtoku z ČOV  

- recipientom pre odtok vyčistených splaškových odpadových vôd bude rieka Hron. 
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Navrhovaná kvalita vypúšťaných vyčistených vôd z ČOV: 

Ukazovateľ Odtok z ČOV

Veľkosť zdroja mg.l-1

51 - 2  000 EO p m

       BSK5 15 30 60

      CHSK 70 120 170

          NL 20 30 60

      N-NH4 10

LImitné hodnoty podľa 

269/2010

mg.l-1

 

 Parametre vyčistenej odpadovej vody na odtoku z ČOV vyhovujú vo všetkých ukazovateľoch  

Nariadeniu Vlády SR č. 269/2010 Z.z., prílohe č.6, časť A1, ktorou sa stanovujú limitné hodnoty znečistenia 

vypúšťaných odpadových vôd pre splaškové a komunálne odpadové vody do povrchových vôd. Vplyv 

vypúšťaných odpadových vôd na recipient bude preukázaný v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie 

na základe údajov o množstve a kvalite vody v recipiente. Nepredpokladáme, že množstvá vypúšťaných 

vyčistených odpadových vôd vzhľadom na vodnatosť recipientu rieku Hronu budú mať negatívny vplyv. 

  

1.6.  PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 

a) Formuláre o producentoch odpadových vôd  

b) Katastrálne mapy v M 1: 1000 

c) Vyjadrenia a informácie zástupcov obcí 

d) Informácie z výberu staveniska  

e) Situácie a poznatky záujmového územia 

 

1.7.  ZDÔVODNENIE STAVBY 

V riešenom území v súčasnosti nie je vybudovaná kanalizačná stoková sieť. Likvidácia odpadových vôd 

prebieha nekoordinovane, formou individuálnych objektov na čistenie odpadových vôd - žúmp, septikov a  malých 

čistiarní. Na niektorých miestach v obci prejavujú negatívne vonkajšie znaky nezodpovednej prevádzky zo strany 

občanov. Vypúšťaním nečistených odpadových vôd sa výrazne zhoršuje kvalita povrchovej vody vo vodných 

tokoch, ktorá infiltráciou do položia môže ovplyvniť kvalitu podzemných vôd.  

Z hore uvedených dôvodov navrhujeme vybudovanie gravitačnej splaškovej siete tak, aby bola možnosť 

pre napojenie na verejnú stokovú sieť umožnená čo najväčšiemu počtu obyvateľov obci a jeho častiach. Návrh 

vodotesného potrubného systému, vrátane čerpacích staníc a výtlačných potrubí zabezpečí odvedenie 

vyprodukovaných odpadových vôd na navrhovanú čistiareň odpadových vôd. V technologické vybavenie v rámci 

navrhovaných ČOV zabezpečí vyčistenie odpadových vôd na takú úroveň aby sledované kvalitatívne ukazovatele 

vyčistenej odpadovej vody boli v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami. Spracovanie projektovej 

dokumentácie vychádzalo z požiadavky o možnosti napojenia každého občana obce a lokalít pre umiestnenie 

jednotlivých ČOV. Záujmová oblasť má vysoké predpoklady pre ďalší rozvoj individuálnej bytovej výstavby 

a záujmom obyvateľstva o bývanie v dotknutých lokalitách. Podmienkou ďalšieho rozvoja je vybudovanie 

splaškovej kanalizácie a ČOV. 
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1.8. ČLENENIE STAVBY  

Návrh riešenia dokumentácie rozdeľuje stavbu na 3 hlavné objekty pre každú časť obce.  Podrobný popis 

jednotlivých SO je v stati C. 

SO 100 Kanalizácia Beňuš  

Stavebné objekty   

SO 101 Splašková kanalizácia  

SO 101.1 Splašková kanalizácia  

SO 101.2 Kanalizačné prípojky  

SO 101.3 Čerpacie stanice  

SO 101.4 NN prípojky k ČS  

    

SO 102 Čistiareň odpadových vôd Beňuš 

SO 102.1 Prítoková a odtoková časť ČOV 

SO 102.2 Biologické čistenie  

SO 102.3 Kalové hospodárstvo  

SO 102.4 Prevádzková budova  

SO 102.5 Úprava areálu ČOV  

SO 102.6 Vonkajšie osvetlenie  

SO 102.7 Vodovodná prípojka  

SO 102.8 Zdravotechnické zariadenie  

SO 102.9 Prístupová komunikácia k ČOV 

SO 102.10 NN prípojka ČOV  

SO 102.11 Sekundárne káblové rozvody 

    

Prevádzkové súbory   

PS 101 Strojná a elektrotechnologická časť ČS 

PS 102 Strojná a elektrotechnologická časť ČOV 

  

SO 200 Kanalizácia Gašparovo  

Stavebné objekty   

SO 201 Splašková kanalizácia  

SO 201.1 Splašková kanalizácia  

SO 201.2 Kanalizačné prípojky  

SO 201.3 Čerpacie stanice  

SO 201.4 NN prípojky k ČS  

    

SO 202 Čistiareň odpadových vôd Gašparovo 

SO 202.1 Prítoková a odtoková časť ČOV 

SO 202.2 Biologické čistenie  

SO 202.3 Kalové hospodárstvo  

SO 202.4 Prevádzková budova  

SO 202.5 Úprava areálu ČOV  
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SO 202.6 Vonkajšie osvetlenie  

SO 202.7 Vodovodná prípojka  

SO 202.8 Prístupová komunikácia k ČOV 

SO 202.9 NN prípojka ČOV  

SO 202.10 Sekundárne káblové rozvody 

    

Prevádzkové súbory   

PS 201 Strojná a elektrotechnologická časť ČS 

PS 202 Strojná a elektrotechnologická časť ČOV 

 

SO 300 Kanalizácia Filipovo  

Stavebné objekty   

SO 301 Splašková kanalizácia  

SO 301.1 Splašková kanalizácia  

SO 301.2 Kanalizačné prípojky  

SO 301.3 Čerpacie stanice  

SO 301.4 NN prípojky k ČS  

    

SO 302 Čistiareň odpadových vôd Filipovo 

SO 302.1 Prítoková a odtoková časť ČOV 

SO 302.2 Biologické čistenie  

SO 302.3 Kalové hospodárstvo  

SO 302.4 Prevádzková budova  

SO 302.5 Úprava areálu ČOV  

SO 302.6 Vonkajšie osvetlenie  

SO 302.7 Vodovodná prípojka  

SO 302.8 Prístupová komunikácia k ČOV 

SO 302.9 NN prípojka ČOV  

SO 302.10 Sekundárne káblové rozvody 

    

Prevádzkové súbory   

PS 301 Strojná a elektrotechnologická časť ČS 

PS 302 Strojná a elektrotechnologická časť ČOV 

 

Etapy výstavby pre každú lokalitu: 

1. Vybudovanie ČOV  

2. Súbežné budovanie hlavných kanalizačných zberačov 

3. Budovanie jednotlivých stokových systémov 

4. Vybudovanie čerpacích staníc a výtlačných potrubí 

5. Pripojenie domových prípojok 
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1.9.     HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET KAPACITY ČOV 

V súčasnosti má obec v 1160 obyvateľov, výhľadovo bude v roku 2040 počet 1160 obyvateľov. 

Urbanizácia je rozdelenná do troch lokalít, centrálna časť obce s 682 ob., časť Gašparovo s 231 ob. a časť 

Filipovo s 247 ob.. Na výhľadový stav je vypočítaný odtok splaškových vôd (na základe potreby vody). Výpočet 

potreby vody sme urobili podľa vyhlášky MŽP SR č.684/2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických 

požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácii. 

Potrebu vody pre občiansku vybavenosť sme vypočítali na základe údajov z vyplneného dotazníku z obce. 

Návrhový prietok je potrebný pre návrh dimenzie stokovej sieti v obci, určenie parametrov čerpacích staníc 

a kapacity ČOV v jednotlivých alternatívach. 

Špecifická potreba vody bytový fond 135 l.ob-1.deň-1 

Potreba vody pre obyvateľstvo 

Qob = qš . obyvatelia  

 

Beňuš – súčasnosť    Beňuš - výhľad 

EO prietok index EO prietok index

789 m
3
.d

-1
m

3
.h

-1
l.s

-1
860 m

3
.d

-1
m

3
.h

-1
l.s

-1

Q24 118,38 4,93 1,370 Q24 138,00 5,70 1,600

Qd (kd) 177,56 7,40 2,06 1,5 Qd (kd) 196,00 8,20 2,30 1,5

Qh (kh) 16,28 4,52 2,2 Qh (kh) 17,00 4,80 2,2
 

 

časť Gašparovo – súčasnosť   časť Gašparovo - výhľad 

EO prietok index EO prietok index

250 m
3
.d

-1
m

3
.h

-1
l.s

-1
269 m

3
.d

-1
m

3
.h

-1
l.s

-1

Q24 37,54 1,56 0,434 Q24 40,36 1,68 0,467

Qd (kd) 56,31 2,35 0,65 1,5 Qd (kd) 60,54 2,52 0,70 1,5

Qh (kh) 6,10 1,69 2,6 Qh (kh) 6,56 1,82 2,6
 

 

časť Filipovo – súčasnosť   časť Filipovo - výhľad 

EO prietok index EO prietok index

250 m
3
.d

-1
m

3
.h

-1
l.s

-1
263 m

3
.d

-1
m

3
.h

-1
l.s

-1

Q24 37,47 1,56 0,434 Q24 39,40 1,64 0,456

Qd (kd) 56,21 2,34 0,65 1,5 Qd (kd) 59,10 2,46 0,68 1,5

Qh (kh) 6,09 1,69 2,6 Qh (kh) 6,40 1,78 2,6
 

 

Na základe uvedených vstupov o produkcii odpadových vôd, sme vykonali prepočet pre určenie 

základných parametrov, pre návrh aktivácie s predradenou denitrifikáciou a s aeróbnou stabilizáciou kalu. 

V návrhu kapacity ČOV uvažujeme len s prítokom splaškových vôd s podielom balastných vôd 10%. V tabuľkách 

v prílohe č.2 tejto správy sú uvedené základné parametre pre navrhnutú ČOV Beňuš. V lokalitách Gašparovo a 
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Filipovo navrhujeme vybudovanie typovej balenej čistiarne odpadových vôd veľkosťného radu 250 EO. Aj ked 

výpočtové hodnoty najmä pre výhľadové obdobie prekračujú uvedenú hodnotu, navrhovaná ČOV má výrobno 

kapacitné parametre aby spracovala aj prítoky vyššie ako pre 250 EO. Maximálny návrhový hodinový prietok 

balenej ČOV je 6,8 m3/h, uvedenú hodnotu neprekračujeme ani v jednej lokalite. Zároveň treba zdôrazniť, že pri 

hydraulickom výpočte množstva produkovaných odpadových vôd sme počítali s normovou hodnotou dennej 

špecifickej potreby 135 l/ob.den, čo je hodnota v skutočnosti značne nadhodnotená. Navrhované ČOV sú 

zároveň vhodné aj pre postupné napájanie producentov, keďže ich pracovný rozsah efektívneho čistenia je od 

50% - 110% ich latkovej a hydraulickej kapacity.  

 

1.10. DOČASNÝ A TRVALÝ ZÁBER POZEMKOV PRE REALIZÁCIU STAVBY 

Potrubná trasa kanalizácie nevyžaduje trvalý záber poľnohospodárskej pôdy či inej pôdy a plochy. Pri jej 

budovaní budú zriadené manipulačné pásy v komunikáciách na jednej polovici šírky a vo voľnom teréne so šírkou 

cca 5,0 - 7,0 m podľa povahy terénu a uloženia potrubia. Trvalý záber pre jednotlivé kanalizačné šachty je 1 m2. 

Stavba jednotlivých ČOV si vyžaduje trvalý záber pre areál ČOV.  

Dočasný záber pre umiestnenie areálu zariadenia staveniska bude vedľa ČOV a na vhodných parcelách 

v katastroch jednotlivých obcí. 

Tabuľky dočasných a trvalých záberov sú v prílohe č. 1. v závere správy. 

 

1.11. PREDPOKLADANÝ REALIZAČNÉ NÁKLADY STAVBY 

Rozpočtové náklady (Hlava I. a II.)   :  6 153 740,- € 
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2.0 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE 

2.1. STAVEBNÁ ČASŤ 

Celá stavba je rozdelená do troch hlavných stavebných objektov prislúchajúcich k jednotlivým lokalitám: 

- SO 100 Kanalizácia Beňuš 

- SO 200 Kanalizácia Gašporovo 

- SO 300 Kanalizácia Filipovo 

Samotné hlavné stavené objekty sú rozdelené na podobjekty splašková kanalizácia a čistiareň odpadových vôd. 

 

2.1.1. Splašková kanalizácia 

2.1.1.1 Splašková kanalizácia - Beňuš 

V rámci lokality Beňuš je navrhnutá splašková kanalizácia , ktorá bude odvádzať splaškové vody 

z centrálnej časti obce Beňuš. Navrhnutých je 29 stôk s celkovou dĺžkou 6995 m na ktorých bude umiestnených 

270 šácht a 300 kanalizačných prípojok. V rámci kanalizačnej siete sú navrhnuté tri čerpacie stanice, z ktorých sú 

vedené výtlačné potrubie s celkovou dĺžkou 239 m. Stoková sieť  bude vybudovaná z potrubia PP priemeru DN 

300, SN 10. Výtlačné potrubia sú navrhnuté z HDPE potrubia d90, d110 a d160 PN 10. 

BEŇUŠ  BEŇUŠ 

Gravitačná kanalizácia  Výtlaky 

Stoka 
DN 

Materiál 
Dĺžka Počet 

šácht 

 
Stoka 

d 
Materiál 

Dĺžka 

mm m  mm m 

A 300 PP 750,0 27  V-1 160 HDPE 142,0 

AA 300 PP 683,0 20  V-2 110 HDPE 73,0 

AA-1 300 PP 393,0 11  V-3 90 HDPE 24,0 

AA-1-1 300 PP 213,0 5  Spolu 239,0 

AA-2 300 PP 107,0 2      

AB 300 PP 55,0 4      

B 300 PP 1025,0 39      

BA 300 PP 427,0 24      

BA-1 300 PP 101,0 4      

BA-2 300 PP 141,0 5      

BA-3 300 PP 62,0 2      

BA-4 300 PP 48,0 2      

BA-5 300 PP 142,0 5      

BA-6 300 PP 124,0 5      

BA-7 300 PP 113,0 3      

BB 300 PP 407,0 20      

BB-1 300 PP 336,0 15      

BB-1-1 300 PP 169,0 6      
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BB-2 300 PP 82,0 4      

BC 300 PP 84,0 4      

BD 300 PP 188,0 6      

BE 300 PP 49,0 2      

BF 300 PP 163,0 7      

BG 300 PP 177,0 9      

BG-1 300 PP 83,0 3      

C 300 PP 479,0 18      

CA 300 PP 114,0 4      

CB 300 PP 190,0 9      

CB-1 300 PP 90,0 5      

Spolu 6995,0 270      

 

2.1.1.2 Splašková kanalizácia - Gašparovo 

V rámci lokality Gašparovo je navrhnutá splašková kanalizácia , ktorá bude odvádzať splaškové vody z  

časti obce Gašparovo. Navrhnutých je 8 stôk s celkovou dĺžkou 1969 m na ktorých bude umiestnených 95 šácht 

a 150 kanalizačných prípojok. V rámci kanalizačnej siete je  navrhnutá jedna čerpacia stanica, z ktorej je vedené 

výtlačné potrubie s dĺžkou 110 m. Stoková sieť  bude vybudovaná z potrubia PP priemeru DN 300, SN 10. 

Výtlačné potrubie je navrhnuté z HDPE potrubia d90 PN 10. 

GAŠPAROVO 

Gravitačná kanalizácia 

Stoka 
DN 

Materiál 
Dĺžka Počet 

šácht mm m 

E 300 PP 340,0 18 

EA 300 PP 665,0 30 

EB 300 PP 31,0 2 

EC 300 PP 441,0 22 

EC-1 300 PP 88,0 3 

ED 300 PP 181,0 10 

F 300 PP 92,0 5 

FA 300 PP 131,0 5 

Spolu 1969,0 95 

     

GAŠPAROVO  

Výtlaky  

Stoka 
d 

Materiál 
Dĺžka  

mm m  

V-4 90 HDPE 110,0  
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Spolu 110,0  

 

2.1.1.3 Splašková kanalizácia - Filipovo 

V rámci lokality Filipovo je navrhnutá splašková kanalizácia , ktorá bude odvádzať splaškové vody z  

časti obce Filipovo. Navrhnutých je 14 stôk s celkovou dĺžkou 2739 m, na ktorých bude umiestnených 98 šácht 

a 120 kanalizačných prípojok. V rámci kanalizačnej siete je  navrhnutá jedna čerpacia stanica, z ktorej je vedené 

výtlačné potrubie s dĺžkou 119 m. Stoková sieť  bude vybudovaná z potrubia PP priemeru DN 300, SN 10. 

Výtlačné potrubie je navrhnuté z HDPE potrubia d90 PN 10. 

FILIPOVO 

Gravitačná kanalizácia 

Stoka 
DN 

Materiál 
Dĺžka Počet 

šácht mm m 

G 300 PP 725,0 22 

GA 300 PP 280,0 8 

GB 300 PP 51,0 2 

GC 300 PP 246,0 9 

GC-1 300 PP 310,0 17 

GC-1-1 300 PP 39,0 1 

GC-1-2 300 PP 123,0 5 

GC-2 300 PP 74,0 2 

GC-2-1 300 PP 27,0 1 

GD 300 PP 414,0 17 

GD-1 300 PP 75,0 3 

GD-2 300 PP 111,0 4 

H 300 PP 109,0 4 

HA 300 PP 155,0 3 

Spolu 2 739,0 98 

     

     

FILIPOVO  

Výtlaky  

Stoka 
d 

Materiál 
Dĺžka  

mm m  

V-5 90 HDPE 119,0  

Spolu 119,0  
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2.1.1.4 Objekty na stokovej sieti 

 
1./ Uloženie potrubia 

Kanalizačné potrubie bude uložené v zemnej ryhe šírky 1,2 m na zhutnenom štrkopieskovom lôžku 

hrúbky 150 mm, fr. 0-16 mm. Obsyp potrubia do výška sa do výšky 300 mm nad potrubie sa navrhuje zo 

štrkopiesku s maximálnou frakciou 16 mm. Obsyp priamo nad potrubím sa nezhutňuje. Spätný zásyp bude 

zvolený podľa umiestnenia výkopu. V prípade umiestnenia v zelenom páse alebo voľnom teréne zásyp sa vykoná 

pretriedenou vykopanou zeminou a terén bude ohumusovaný a osiaty trávou.  V prípade vedenia v miestnej 

komunikácii zásyp bude vhodným pretriedeným vykopaným materiálom zhutneným po vrstvách a vrchné vrstvy 

budú podľa skladby pre miestnej komunikácie, viď. výkres 4. V prípade zásahu do štátnej cesty sa spätný zásyp 

vykoná  zhutneným nesúdržným materiálom ŠD, ŠP, skladba vrchných vrstiev bude vykonaná podľa výkresu 4.  

Ak je trasa potrubia vedená v štátnej ceste je navrhnutá tak, aby šachty boli umiestené v strede jazdného pruhu.  

 
2./ Kanalizačné šachty 

Navrhnuté kanalizačné šachty sú typové, s kruhovým prefabrikovaným spodkom. Horná časť je zo 

železobetónových skruží rovných, prechodových a vyrovnávacieho prstenca. Ako alternatíva môžu byť použité 

plastové PP šachty DN 600 na úsekoch so stiesnenými podmienkami vzhľadom na existujúce siete 

Vstupné poklopy sú liatinové ťažké, s triedami zaťažiteľnosti A, B  alebo D podľa umiestnenia v zelenom 

páse, chodníku alebo v komunikácii. Uloženie šácht je na štrkopieskovom lôžku hr. 100 mm a podkladnom 

betóne C 12/15 hr. 100 mm.  Šachty sú vybavené stupadlami s protišmykovou ochranou a šachtovými vložkami 

na nasunutie potrubia.  Celkovo je na kanalizačnej sieti navrhnutých 270 šácht – kanalizácia Beňuš, 95 šácht – 

kanalizácia Gašparovo, 98 šácht – kanalizácia Filipovo.  

 

3./ Križovanie štátnej cesty a miestnych komunikácii 

Výstavbou bude dotknutá štátna cesta I/66 a štátne cesty III2381 a III/2382. Križovanie kanalizácie so 

štátnymi cestami bude vykonané pretláčaním so štartovacou a cieľovou jamou umiestnenou mimo teleso 

komunikácie ak to miestne podmienky umožňujú. Kanalizačné potrubie bude v miestne križovania uložené 

v oceľovej chráničke priemeru DN 500 ukončenej s presahom minimálne 1,0 m od cestnej priekopy alebo od 

krajnice komunikácie. Navrhuje sa zriadenie štartovacej jamy s rozmermi 8x3 m a cieľovej jamy s rozmermi 4x3 

m. V prípade nedostatku priestoru môžu byť jamy rozmery zmenšené na 4x2 m pre štartovaciu jamu a 2x2 m pre 

cieľovú jamu. V prípade križovania štátnej cesty I/66 odtokovým potrubím z ČOV Beňuš bude križovanie 

vykonané spolu s pretláčaním železničnej trate. 

Tabuľka križovaní štátnych ciest:  

Č. ŠT. CESTA STOKA DN / d MATERIÁL 

1 I/66 B 300 PP 

2 I/66 BA 300 PP 

3 I/66 BB 300 PP 
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4 I/66 BC 300 PP 

5 I/66 E 300 PP 

6 I/66 EA 300 PP 

7 I/66 EC 300 PP 

8 I/66 EC-1 300 PP 

9 III/2381 GB 300 PP 

10 III/2381 GD 300 PP 

11 I/66 Výtlak V-1 160 HDPE 

12 III/2382 Výtlak V-1 160 HDPE 

13 III/2382 Výtlak V-3 90 HDPE 

14 I/66 Odtokové potrubie z ČOV 300 PP 

 

4./ Križovanie železničnej trate 

 Navrhované kanalizačné potrubia budú križovať existujúcu železničnú trať  Banská Bystrica – Červená 

Skala č. 172 na troch miestach. Jedná sa o križovanie  výtlačnými potrubiami V-2 a V-4 a odtokovým potrubím 

z ČOV Beňuš. Križovanie bude vykonané bezvýkopovou metódou – pretláčaním tak, aby sa nedošlo k zásahu do 

telesa trate. Podrobný popis križovania sa nachádza v prílohe 14. Zložka ŽSR. 

Tabuľka križovaní železničnej trate:   

Č. ŽKM STOKA/ VÝTLAK DN / d MATERIÁL 

1 6,132 60 Výtlak V-4 d90 HDPE 

2 7,732 00 Výtlak V-2 d110 HDPE 

3 7,096 00 Odtok z ČOV Beňuš 300 PP 

 
5./ Kanalizačné prípojky 

Kanalizačné prípojky budú slúžiť na odvádzanie splaškových vôd od jednotlivých nehnuteľností do 

stokovej siete.  Prípojka bude vedená od kanalizácie pod hranicu súkromného pozemku. Ukončená bude 

plastovou kontrolnou šachtičkou DN 400, do ktorej bude zaústená súkromná časť kanalizačnej prípojky. Prípojku 

tvorí hladké kanalizačné potrubie D 160 napojené na kanalizačnú stoku pomocou odbočkového kusu D 300/160 

– 45°. V prípade, ak na kanalizáciu je cez jednu prípojku napojených viacej nehnuteľností – združená prípojka, 

alebo je napojená nehnuteľnosť väčšieho významu (škola, materská škola, bytový dom), je navrhnutá prípojka 

DN 200 napojená cez odbočkový kus 300/200 – 45°. Šírka ryhy na uloženie potrubia prípojky je 750 mm, kde 

potrubie bude uložené na štrkopieskové lôžko hr. 150 mm. Obsyp potrubia štrkopieskom sa vykoná do výšky 300 

mm nad potrubím. Spätný zásyp bude pretriedenou vykopanou zeminou zhutňovanou po vrstvách hr. 200 mm.  

Povrch bude znovu vyspravený ohumusovanim alebo vrstvami komunikácie podľa umiestnenia prípojky 

v zelenom páse alebo v ceste prípadne chodníku. Rovnako aj kontrolná šachtička bude podľa umiestnia 

v komunikácii alebo v zelenom páse prekrytá liatinovým poklopom D400 alebo len plastovým PE poklopom. 
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6./ Čerpacie stanice  

V miestach, kde splašky nemôžu byť kanalizáciou odvádzané gravitačne sú  navrhnuté čerpacie stanice, 

ktoré budú zabezpečovať prečerpávanie splaškových z nižšie položených miest kanalizácie na vyššie odkiaľ 

budú odtekať samospádom. Celkovo je navrhnutých 5 čerpacích staníc.  

Tabuľka čerpacích staníc: 

Ozn. Lokalita Qnávrh 

(l/s)

Hnávrh (m)

ČS1 Beňuš 5,0 15

ČS2 Beňuš 4,0 15

ČS3 Beňuš 4,0 15

ČS4 Gašparovo 4,0 15

ČS5 Filipovo 4,0 15  

Beňuš: 

Čerpacia stanica ČS1 bude umiestnená pri štátnej ceste I/66 v blízkosti  prechodu cez železničnú trať 

a bude zabezpečovať prečerpávanie splaškových vôd odvádzaných zo všetkých nehnuteľností v obci Beňuš 

nachádzajúcich sa na ľavej strane potoka Hlboká ako aj z nehnuteľnosti nachádzajúcich sa na ľavom brehu rieky 

Hron . 

Čerpacia stanica ČS2 sa na voľnom priestranstve na ľavom brehu rieky Hron mimo ochranné pásmo 

toku. Bude zabezpečovať prečerpávanie splaškových vôd odvádzaných z nehnuteľnosti nachádzajúcich sa na 

ľavom brehu Hrona, pričom prečerpávania bude cez výtlačné potrubie vedené popod Hron a zaústené do 

navrhovanej kanalizácie na pravom brehu. 

Čerpacia stanica ČS3  bude umiestnená na ľavom brehu potoka Hlboká pri štátnej ceste III/2382 

vedúcej do obce Braväcovo. Čerpacia stanica bude zabezpečovať prečerpávanie odpadových vôd 

z nehnuteľností napojených na stoky D a DA pričom vody budú prečerpávané cez výtlačné potrubie popod tok 

Hlboká a zaústené do kanalizácie navrhnutej v štátnej ceste. 

 

Gašparovo: 

Čerpacia stanica ČS4 bude umiestená na ľavom brehu rieky Hron na voľnom priestranstve mimo 

ochranné pásmo toku. Čerpacia stanica bude zabezpečovať prečerpávanie splaškov odvádzaných 

z nehnuteľností nachádzajúcich sa na ľavom brehu Hrona (stoka F a stoka FA), pričom budú prečerpávané 

popod rieku Hron a zaústené do šachta pre ČOV Gašparovo. 

 

Filipovo: 

Čerpacia stanica ČS5 sa nachádza na konci slepej ulice  v blízkosti ľavého brehu vodného toku Hron. 

Bude zabezpečovať prečerpávanie odpadových vôd odvádzaných pomocou stoky H a HA. Z nižšie položeného 

miesta do vyššie položeného – stoka GD 

Čerpacie stanice budú dodaná ako komplet plastová šachta s vnútorným armatúrnym vybavením 
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a čerpadlami. Podklad pod čerpacou stanicou bude tvoriť štrkopieskové lôžko hr. 100 mm a podkladný betón hr. 

50 mm. Následne sa vybuduje základová doska vrátane výstuže hr. 200 mm pôdorysné z betónu C 16/20, na 

ktorú bude osadená šachta ČS. Plastová šachta čerpacej stanice bude na celú výšku obetónovaná betónom C 

16/20 hr. 300 mm pričom vonkajší plastový plášť  bude slúžiť ako stratené debnenie. Šachta je prekrytá 

železobetónovou stropnou dosku o rozmeroch 1600 x 1600 mm a hr. 200 mm s liatinovým uzamykateľným 

poklopom s rámom. Výkop okolo čerpacej stanice bude zasypaný zhutneným vykopaným materiálom. Vrchná 

vrstva sa uvedie do pôvodného stavu, to znamená, v komunikáciu sa prevedie obnova jej vrstiev a v prípade 

umiestnenia zeleného pásu sa prevedie ohumusovanie a osiatie trávou. V stenách sa nachádzajú otvory pre 

výtlačné potrubie prestup pre káble a prípojky splaškovej kanalizácie.  

 

7./ NN prípojky k ČS 

Z dôvodu napojenia čerpacích staníc a ich vnútorného vybavenia na rozvod elektrickej energie budú 

vybudované NN prípojky k ČS. Prípojky sa napoja na verejný rozvod elektrickej energie či už na stĺp v obci 

prípadne na blízku trafostanicu. Súčasťou NN prípojky bude rozvádzač ako aj skriňa s meraním spotreby 

elektrickej energie. Dĺžky navrhovaných NN prípojok pre ČS sú nasledovné: 

- ČS1 – 12 m 

- ČS2 – 15 m 

- ČS3 – 27 m 

- ČS4 – 15 m 

- ČS5 – 75 m 
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2.1.2. Čistiarne odpadových vôd 

 V rámci stavby sú navrhnuté tri samostatné čistiarne odpadových vôd- každá v jednej lokalite. 

 

2.1.2.1 SO 102 Čistiareň odpadových vôd Beňuš 

Pre centrálnu časť obce Beňuš navrhujeme vybudovanie ČOV s kapacitou 860 EO. Kapacita ČOV 

zahŕňa pokrytie produkcie odpadových vôd od obyvateľstva, občianskej vybavenosti ako škola, škôlka, zdravotné 

stredisko, administratíva poľnohospodárskeho družstva a odštepného závodu Lesov SR. Vzhľadom na stiesnené 

pomery v lokalite a dostupné pozemky pre vybudovanie ČOV navrhujeme jej umiestnenie na okraj intravilánu 

obce v blízkosti materskej škôlky. Technológia bude kompletne prekrytá prevádzkovou budovou, takže nebude 

vizuálne nápadná v existujúcej zástavbe. Jej vzdialenosť od budovy škôlky je viac ako 50 m. Objekty navrhovanej 

ČOV sú členené nasledovne: 

SO 102 Čistiareň odpadových vôd Beňuš 

SO 102.1 Prítoková a odtoková časť ČOV 

SO 102.2 Biologické čistenie  

SO 102.3 Kalové hospodárstvo  

SO 102.4 Prevádzková budova  

SO 102.5 Úprava areálu ČOV  

SO 102.6 Vonkajšie osvetlenie  

SO 102.7 Vodovodná prípojka  

SO 102.8 Zdravotechnické zariadenie  

SO 102.9 Prístupová komunikácia k ČOV 

SO 102.10 NN prípojka ČOV  

SO 102.11 Sekundárne káblové rozvody 

 

Prítoková a odtoková časť  

Prítoková časť zahŕňa napojenie hlavného zberača A z prvej šachty Š1 do združeného objektu s čerpacou 

stanicou a mechanickým predčistením. Pre prípad obtokovania biologického stupňa ČOV, alebo výpadku el. 

energie je v ČS navrhovaný prepad po stupni mechanického predčistenia. Vyčistená odpadová voda 

z dosadzovacích nádrží odtečie potrubiami cez kalovú nádrž do šachty za ČOV, do ktorej je zaústený aj obtok 

a následne cez merný objekt do recipientu rieky Hron. Odtokové potrubie je vedené popod štátnu cestu I/66 a 

železničnú trať. Výustný objekt je navrhovaný na pravom brehu, opatrený spätnou klapkou pre zamedzenie 

spätného vzdutia a vlezeniu vodných živočíchov. 

 

Mechanické predčistenie 

Odpadová voda nateká gravitačne do objektu mechanického predčistenia zo stoky A, v ktorom budú 

inštalované strojne stierané jemné hrablice so šírkou medzier 3,0 mm. Nečistoty budú zhrabované v pravidelných 

intervaloch, resp. podľa výšky hladiny v žľabe monitorovanom ultrazvukovou sondou. Zhrabky sú podávané do 

kompresného dopravníka a vyhadzované do kontajnera pod dopravníkom a následne likvidované na skládke 
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komunálneho odpadu. V prípade výpadku činnosti technologického zariadenia, bude možné obtokovanie cez 

ručne stierané hrablice šírky medzier 20,0 mm. Zhrabky budú ukladané nezhutnené do rovnakého kontajnera.  

 

Čerpacia stanica  

Po mechanickom predčistení sú odpadové vody zaústené do objektu ČS. Čerpacia stanica je riešená 

ako podzemná betónová nádrž s pôdorysným rozmerom 2,4 x 2,7 m, v ktorej je osadená technológia čerpania. 

Do šachty sa osadia dve čerpadlá v zostave 1+1, ktoré budú transportovať vody do linky biologického čistenia, 

konkrétne do denitrifikácie. Meranie množstva splaškových odpadových vôd na prítoku do ČOV bude prebiehať 

v čerpacej stanici, kde sa umiestni na výtlačnom potrubí indukčný prietokomer s prenosom údajov na dispečing.  

 

Obtok ČOV 

 V čerpacej stanici bude nad úrovňou prítoku umiestnené prepadové potrubie. Pokiaľ dôjde k výpadku 

funkčnosti ČS a biologického čistenia, budú cez odtekať vody po mechanickom predčistení. Na potrubie sa 

umiestni stavidlový uzáver, s ručným ovládaním. Obtok ČOV tvorí potrubie DN 300 s kanalizačnou šachtou. 

Potrubie je zaústené do šachty v mieste zaústenia vyčistených vôd z dosadzovacích nádrží.   

 

Merný objekt  

Je navrhovaný ako posledné zariadenie kompletu technológie ČOV, neupravujúce kvalitu vody, ale 

registrujúce pretečené množstvá – odtok vyčistenej vody. Je umiestnený na odtokovom potrubí v kanalizačnej  

šachte. Merné zariadenie pozostáva z merného zariadenia osadeného v dne potrubia pracujúceho na 

dopplerovom príncipe merania hladiny, na základe jej výšky a konzumkčnej krivky pre daný prietočný profil 

vyhodnocuje množstvo pretečenej vody. Súčasným meraním strednej prietokovej rýchlosti vyhodnocuje aj smer 

prúdenia, v prípade zaplavenia územia a spätnému nátoku do odtokového potrubia. Pre meranie menších 

prietokov bude v šachte osadená ešte ultrazvuková sonda. Výstup údajov bude prenesený na dispečing ČOV 

v prevádzkovej miestnosti, kde sa budú dáta aj archivovať.  

Cez merný objekt budú pretekať vyčistené odpadové vody z navrhovanej linky čistenia a v prípade 

výpadku el. energie aj vody z obtoku ČOV. 

 

Biologické čistenie 

Hlavným stavebným a technologickým objektom ČOV je monoblok, v ktorom je sústredený čistiarenský 

proces – aktivácia, tvorená denitrifikáciou a nitrifikáciou, dosadzovacie nádrže a kalová nádrž. Technológia je 

tvorená dvoma nezávislými čistiarenskými linkami. Celá technológia je vzhľadom na blízkosť bytovej zástavby 

osadená v prevádzkovej budove, resp. hale.  

Splaškové vody pritekajú z objektu mechanického predčistenia a ČS do denitrifikačnej zóny, kde dôjde 

k jej premiešaniu s vratným kalom a kalovou vodou z kalovej nádrži. Na mechanické miešanie zmesi bude 

použité špeciálne horizontálne ponorné miešadlo. Z denitrifikácie cez otvor v stene nateká do nádrže nitrifikácie. 
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Nitrifikačná zóna bude prevzdušňovaná jemnobublinnými membránovými aeračnými elementami. Z nitrifikačnej 

časti bude aktivačná zmes odtekať cez odplyňovací priestor vyhradený v aktivačnej nádrži do vertikálnych 

štvorcových dosadzovacích nádrží. 

 

Dosadzovacie nádrže 

Na separáciu kalu bude slúžiť vertikálna štvorcová dosadzovacia nádrž. Odpadová voda je privádzaná cez 

ukľudňovací valec, kal sa usadzuje v kalovom priestore, odkiaľ sa bude odčerpávať pomocou mamutky do 

denitrifikácie v rámci vratného a plávajúceho kalu. Prebytočný kal sa mamutkou prečerpá do kalovej nádrže. 

Prečistená voda preteká cez prelivné hrany odtokového žľabu do odtokového potrubia, kde sa vyčistené vody z 

obidvoch liniek zlievajú a odtekajú do odtoku a sú zaústené do ŠČOV. 

 

Kalové hospodárstvo (kalová nádrž je súčasťou monobloku) 

K uskladňovaniu kalu bude slúžiť jedna nádrž o objeme 91 m3 (nádrž je súčasťou stavebného monobloku). 

Prebytočný kal bude prečerpávaný z dosadzovacích nádrží do uskladňovacej nádrže. Doba uskladnenia zaistí 

dostatočnú dobu pre stabilizáciu kalu. Kal v uskladňovacej nádrži bude prevzdušňovaný strednobublinnými 

aeračnými elementami a zahusťovaný. Vždy pred odkalením aktivácie bude aerácia v uskladňovacej nádrži 

odstavená, kal sa nechá sedimentovať a zahustiť (cca 3 h). Potom bude ponorným čerpadlom odčerpaná kalová 

voda späť do aktivácie a následne bude aktivačný systém odkalený čerpadlom prebytočného kalu. Aeróbne 

skladovanie kalu zaistí absolútnu bezzápachovosť čistiarne. 

 Stabilizovaný kal bude odvážaný na likvidáciu na najbližšiu väčšiu ČOV s potrebným technologickým 

vybavením, t.j. ČOV Brezno. Objem kalovej nádrže zabezpečuje akumuláciu kalu na cca 90 dní. 

 

Prevádzková budova (hala) 

Stavba prevádzkovej budovy priamo súvisí s výstavbou technologickej linky, keďže tá je celá zakrytá. V 

rámci objektu sa nachádza prevádzková hala, t.j. prekrytie technologickej linky a ďalej miestnosti strojovne pre 

dúchadlá (prevzdušňovanie aktivácie a kalovej nádrže), prevádzková miestnosť a sociálne zariadenie.  

Budova je jednopodlažná prízemná so vstupmi zo spevnených plôch, prestrešená zaoblenou pultovou 

strechou. Vonkajší vstup priamo do strojovne je montážny. Presvetlenie miestností zabezpečujú okná po obvode 

budovy.  

Pitná voda je do areálu ČOV privedená vodovodnou prípojkou. Pre potreby obsluhujúceho personálu sme 

navrhli sprchovací kút, samostatné umývadlo a WC. Vodu je potrebné ku všetkým týmto zariadeniam priviesť 

pomocou rozvodu. Pre potreby technológie je do mechanického predčistenie privedená samostatná vetva. 

Rozvod vnútorného vodovodu je navrhnutý z plastových rúr a celý je vedený v stene. Samostatnou vetvou 

z vodovodnej prípojky je potrubie 3/4“ privedené do mechanického predčistenia. Vnútorná kanalizácia odvádza 

splaškové vody z hygienickej miestnosti do objektu mechanického predčistenia a ČS v kolektore pozdĺž 

technologickej linky. 
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Pochôdzne lavičky 

Pre možnosť kontroly, dobrého prístupu a  obsluhy technologických zariadení je na strednej stene medzi 

linkami osadená pochôdzna lavička vytvorená z oceľových profilov. Na stenu budú k platničkám privarené 

oceľové I - profily č.80, na ktoré sú privarené oceľové U - profily. Na tieto sú privarené L - profily č.65 x 50 x 6 

mm, na ktorých sú uložené pochôdzne rošty. Proti pozdĺžnemu posunu roštov je z krajných strán privarená 

pásová oceľ. Všetky súčasti lavičky musia byť z nehrdzavejúcej ocele – nerezu, resp. niektoré časti nahradené 

kompozitnými prvkami.  

 

Zábradlie 

Pre zaistenie bezpečnosti je v miestach pohybu budúcich pracovníkov navrhnuté zábradlie, ktoré je po 

vonkajšom obvode osadené do betónovej konštrukcie. Zábradlie je navrhnuté aj na pochôdznych lavičkách, kde 

je privarené k nosným kovovým konštrukciám. V priestoroch vstupu do aktivačných nádrží je vynechaný voľný 

priestor, ktorý je chránený a opatrený rebríkom. Zábradlia musia byť z nehrdzavejúcej ocele – nerezu, resp. 

nahradené kompozitnými prvkami. 

 

Kolektor 

Technologické rozvody potrebné pre činnosť jednotlivých objektov ĆOV sú vedené v uzavretom kanáli, 

ktorý zabezpečuje dostatočnú ochranu týchto potrubí. Bude vedený v súbehu s technologickou linkou, navrhnutý 

z prefabrikátov IZE 170/10. Ostatné časti budú vyhotovené z monolitického betónu triedy C12/15, na vyplnenie 

priestorov nevhodných pre umiestnenie prefabrikátov. Ryha v násype bude upravená vrstvou štrkopiesku hr. 100 

mm, na ktorej bude podkladný betón B 7,5 hr. 100 mm. Na takto upravené podložie budú ukladané prefabrikáty 

IZE 170/10, vždy dva oproti sebe. priestor medzi nimi sa vyplní prostým betónom C12/15, hr. 100 mm. Takto 

dosiahneme potrebnú šírku kolektora 1,1 m. Na prefabrikáty budú kladené stropné dosky IZE 152/10. V priestore, 

ktorý je potrebný pre výstup vzduchových potrubí je kolektor uzavretý poklopom a dobetónovaný monolitickým 

želebetónom. Steny kolektora sú obojstranne vystužené KARI sieťou a budú siahať až po upravený terén. Dno a 

steny v pozdĺžnom smere kolektora budú vystužené oceľou s priemerom 8 mm. V mieste poklopov sa osadia tyče 

L-profilu 40x40x5 mm do ktorých sa osadí poklop s rukoväťou hr. 5 mm. Na zaizolovanie kolektora proti zemnej 

vlhkosti sa okolo celého kolektora použije hydroizolácia – lepenka ALP + 1 x AN + A400/H. Zvislá časť sa ochráni 

prímurovkou z tehál PP hr. 65 mm.   

 

Úprava areálu ČOV a terénne úpravy 

Pred stavebnými prácami sa najskôr odstránia kroviny a stromy, vrchná skrývna vrstva trávnatej plochy 

v hr. 200 mm na celej ploche staveniska. Postupne sa začnú budovať jednotlivé objekty ČOV. Po ich dokončení 

a úprave terénu okolo nich sa vybudujú chodníky a spevnené plochy s celkovou plochou. Na záver sa rozprestrie 

vrstva humusu v hr. 200 mm. Nespevnené plochy sa osejú travinami. Plánované je vysadenie kríkov po obvode 

areálu.  
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Vnútroareálové komunikácie                                               

Spevnená plocha umožňuje prístup k objektu ČOV. Je vyspádovaná smerom k rastlému terénu.  

Spevnená plocha je navrhnutá v nasledujúcej skladbe:                                                                                  

- asfaltobetón ABS II 50 mm                                                                                                                                

- cementová stabilizácia 200 mm                                                                                                       

- štrkodrť ŠD 200 mm                                                                                                            

Navrhnutá skladba je od upraveného terénu oddelená betónovými obrubníkmi ABO 1-15.  

 

Osvetlenie areálu ČOV 

Osvetlenie areálu bude riešené osadeným svietidiel na fasádu prevádzkovej budovy. Vonkajšie osvetlenie 

bude napojené z rozvádzača umiestneného v prevádzkovej budove. Osvetlenie budú zabezpečovať výbojkové 

svietidlá, spínanie svietidiel bude zabezpečovať svetelné čidlo. Súčasťou bude aj zabezpečenie areálu proti 

vniknutiu neoprávnených osôb kamerovým systémom s hlásením poplachu kompetentným osobám.  

 

Zdravotechnické zariadenia 

Vodovodná prípojka  

Pre navrhovanú čistiareň odpadových vôd bude vybudovaná vodovodná prípojka. Prípojka je navrhnutá 

z HDPE potrubia SDR17 PE100 PN10 d90x5,4 mm dĺžky 85 m. Prípojka bude napojená na rozvodnú sieť 

verejného vodovodu s minimálnou menovitou svetlosťou 80 mm. V mieste napojenia bude vybudovaná 

vodomerná šachta pre meranie odoberaného množstva. Pred prevádzkovou budovou bude navrhnutý podzemný 

hydrant. Trasa vodovodnej prípojky bude vedená v zelenom páse v súbehu navrhovanou NN prípojkou. Potrubie 

bude uložené v ryhe šírky 1,0 m na štrkopieskovom lôžku hr. 150 mm, s následným obsypom štrkopieskom 

a spätným zásypom. Terén sa uvedie do pôvodného stavu prípadne sa urobí príprava pre budovanie prístupovej 

komunikácie.  

 

Kanalizačná prípojka  

V rámci navrhovanej ČOV vzniknú miesta s potrebou odvedenia odpadových vôd. Jedná sa o priestory 

sociálnych zariadení pre obsluhu ČOV. Navrhujeme vybudovanie kanalizačnej prípojky z potrubia DN 150 mm, 

ktoré bude vedené v kolektore pozdĺž monobloku a zaústené do priestoru mechanického predčistenia.  

 

NN prípojka pre ČOV 

Pre zabezpečenie dodávky elektrickej energie pre zariadenia ČOV  bude vybudovaná NN prípojka, ktorá 

sa napojí na stĺp v rámci verejného rozvodu elektrickej energie v obci Beňuš. NN prípojka bude vedená v súbehu 

s vodovodnou prípojkou. Navrhovaná dĺžka NN prípojky je 68 m. V prípade výpadku dodávky elektrickej energie 

a požiadavky prevádzkovateľa na zabezpečenie činnosti vybraných technologických zariadení je možné v rámci 
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areálu ČOV osadenie dieselagregátu na výrobu energie počas uvedeného prevádzkové stavu.  

 

Sekundárne káblové rozvody 

V rámci navrhovaného objektu budú realizovaná elektroinštalácia v rámci prevádzkovej budovy, 

zapojenie jednotlivých technologických zariadení a iné elektro súčasti navrhovanej ČOV. Podrobnejší rozsah 

objektu bude rozpracovaný v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.  
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2.1.2.2 SO 202 Čistiareň odpadových vôd Gašparovo 

Predmetnú ČOV, ktorá bude zabezpečovať čistenie odpadových vôd od producentov v časti Gašparovo, 

navrhujeme umiestniť na voľnom priestranstve v areáli existujúcej píly. Toto miesto je najvhodnejšie čo sa týka 

prístupu a napojenia na potrebné siete. Samotný objekt ČOV pozostáva z nasledujúcich objektov: 

 

 

SO 202 Čistiareň odpadových vôd Gašparovo 

SO 202.1 Prítoková a odtoková časť ČOV 

SO 202.2 Biologické čistenie  

SO 202.3 Kalové hospodárstvo  

SO 202.4 Prevádzková budova  

SO 202.5 Úprava areálu ČOV  

SO 202.6 Vonkajšie osvetlenie  

SO 202.7 Vodovodná prípojka  

SO 202.8 Prístupová komunikácia k ČOV 

SO 202.9 NN prípojka ČOV  

SO 202.10 Sekundárne káblové rozvody 

 

Prítoková a odtoková časť 

Prítoková časť zahŕňa napojenie hlavného zberača E do združeného objektu s čerpacou stanicou a 

mechanickým predčistením. Odpadová voda gravitačne priteká  do objektu mechanického predčistenia, v ktorom 

budú inštalované strojne stierané jemné hrablice so šírkou medzier 3,0 mm. Nečistoty budú zhrabovaná 

v pravidelných intervaloch, resp. podľa výšky hladiny v žľabe monitorovanej ultrazvukovou sondou. Zhrabky budú 

podávané do kompresného dopravníka a vyhadzované do kontajnera pod dopravníkom a následnej likvidované 

na skládke komunálneho odpadu. Zakapotované technologické zariadenie bude v zimných mesiacoch 

vyhrievané. V prípade výpadku činnosti technologického zariadenie, bude možné obtokovanie cez ručne stierané 

hrablice šírky medzier 20,0 mm. Zhrabky budú ukladané nezhutnené do rovnakého kontajnera. Následne vody 

pritekajú do objektu čerpacej stanice odkiaľ sú prečerpávané do technologickej linky. Čerpacia stanica je riešená 

ako podzemná betónová nádrž, kde sú umiestnené dve čerpadlá v zostave 1+1. V rámci čerpacej stanice bude 

vybudovaný bezpečnostný prepad, pomocou ktorého bude možné obtokovať ČOV v prípade výpadku elektrickej 

energie alebo havárii na ČOV. Bezpečnostný prepad bude napojený na odtokové potrubie z ČOV.  

Odtokové potrubie  bude zabezpečovať odvádzanie vyčistených odpadových vôd do recipientu. Zaústenie 

vôd bude cez výustný objekt do pravostranného prítoku rieky Hron, r.km 232,098. Na úseku bezmenného 

vodného toku od vyústenia po zaústenie do Hrona sa koryto  opevní kamennou dlažbou uloženou do betónu.  Na 

odtokovom potrubí bude zriadený merný objekt. Je umiestnený na odtokovom potrubí v kanalizačnej  šachte. 

Merné zariadenie pozostáva z merného zariadenia osadeného v dne potrubia pracujúceho na dopplerovom 

príncipe merania hladiny, na základe jej výšky a konzumčnej krivky pre daný prietočný profil vyhodnocuje 

množstvo pretečenej vody. Súčasným meraním strednej prietokovej rýchlosti vyhodnocuje aj smer prúdenie, 
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v prípade zaplavenia územia a spätnému nátoku do odtokového potrubia. Pre meranie menších prietokov bude 

v šachte osadená ešte ultrazvuková sonda. Výstup údajov bude prenesený na dispečing ČOV v prevádzkovej 

miestnosti, kde sa budú dáta aj archivovať.  

Cez merný objekt budú pretekať vyčistené odpadové vody z navrhovanej linky čistenia a v prípade 

výpadku el. energie aj vody z obtoku ČOV. 

 

Biologické čistenie 

 Je použitá typová aktivačná jednotka pre  250 EO. Základom čistiarenskej jednotky je železobetónová 

nádrž o vnútorných rozmeroch 2,8 x 6,6 x 3. V tejto nádrži je umiestnená celá technológia aktivačnej časti 

čistiarne, tj. aktivačný systém s nitrifikáciou a denitrifikáciou, odplynením kalu a dosadzovacia nádrž. Odpadová 

voda je privádzaná do denitrifikácie. 

Základné prevádzkové parametre : 

parameter rozmer hodnota 

celkový vek kalu d 12,2 

potrebná zásoba kalu kg 165 

prevádz. konc. aktiv. kalu X kg/m3 4,5 

potrebný objem aktivačnej nádrže m3 37 

objemové zaťaženie Bv kg/m3.d 0,408 

zaťaženie kalu Bx kg/kg.d 0,091 

recirkulačný pomer kalu Rk % z Qd 60 

recirkulačný pomer interný Rint % z Qd 60 

celková prevádz. spotreba O2 - OCp kg/d 29,6 

štandardná oxygenačná kapacita OCst kg/d 52,2 

hĺbka aktivačnej zmesi v nádržiach m 2,7 

zaťaženie aeračného elementu vzduchom m3/h.ks 3,5 

využitie kyslíka zo vzduchu Ea % 15,0 

množstvo vzduchu celkom m3/h 60 

 

Popis kontajnerovej čistiarne 250 EO 

 Je použitý systém s preddenitrifikáciou. V súčasnosti sa jedná o najprogresívnejší systém riešenia 

nitrifikácie a denitrifikácie, zvlášť u malých ČOV. K  zabezpečeniu účinnej denitrifikácie plne postačuje 

recirkulácia kalu 60 % Qd a 60 % internej recirkulácie. Denitrifikačný priestor je miešaný strednobublinnou 

aeracáciou, nitrifikačný priestor je prevzdušňovaný celoplošne rozmiestnenými  membránovými elementami. Na 

odtoku z aktivačnej nádrže je umiestnená odplyňovacia komora, z ktorej aktivačná zmes samovoľne odteká do 

stredového valca dosadzovacej nádrže. Vertikálna dosadzovacia nádrž je vybavená odtokovým žlabom s  

nornými stenami a zariadením pre odťahovanie  vyflotovaného kalu z hladiny dosadzovacej nádrže späť do 
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aktivačnej nádrže. Usadený aktivovaný kal je z kónusu vertikálnej dosadzovacej nádrže odťahovaný vzduchovým 

čerpadlom do denitrifikácie alebo druhým vzduchovým čerpadlom ako kal prebytočný do kalovej jímky. K 

prevzdušňovaniu aktivačnej zmesi sú použité dúchadla vo vodotesnom prevedení, v množstve 1 ks prevádzková 

+ 1 ks rezerva. Tieto dúchadlá sú umiestnené priamo v aktivačnej zmesi. Ponorné usporiadanie dúchadiel 

umožňuje ich dokonalé chladenie, maximálne zníženie hlučnosti a nevyžaduje dodatočný priestor pre 

umiestnenie bežných dúchadiel. Nevýhodou je vyššia spotreba el. energie. Dúchadlá zásobujú vzduchom 

aeračný systém i vzduchové čerpadlá. 

 

Dosadzovacia nádrž 

Pre separáciu kalu je použitá dosadzovacia nádrž s vertikálnym prietokom, vstavaná do aktivačnej 

jednotky. Recirkulácia kalu do denitrifikačnej zóny zabezpečí mamutkové čerpadlo. Ďalšia mamutka slúži k 

odvedeniu prebytočného kalu do uskladňovacej nádrže kalu. 

Základné prevádzkové parametre : 

parameter rozmer  

počet dosadzovacých nádrží ks 1 

celková plocha dosadzovacích nádrží m2 5,76 

hydraulické zaťaženie plochy pri Qmax m/h 1,235 

zaťaženie plochy nerozp.lát. NA pri Qmax kg/m2.h 5,556 

 

Kalové hospodárstvo 

K uskladneniu kalu bude použitá kalová nádrž, ktorá je umiestnená do stavebného monobloku spoločne 

s aktivačnou jednotkou. Doba uskladnenia zaistí dostatočnú stabilizáciu kalu, ktorý bude v uskladňovacej nádrži 

prevzdušňovaný a zahusťovaný. Ako zdroj vzduchu možno použiť rezervné dúchadlo aeračného systému. 

Vždy pred odkalením aktivácie bude aerácia v uskladňovacej nádrži odstavená, kal sa nechá 

sedimentovať a zahustiť (cca 3-4 h). Potom bude ponorným kalovým čerpadlom odčerpaná kalová voda späť do 

aktivácie a následne bude aktivačný systém odkalený. Aeróbne skladovanie kalu zaistí absolútnu 

bezzápachovosť ČOV. Uskladnený zahustený kal bude odvážaný v zahustenom stave ku konečnej likvidácii, 

alebo bude odvodnený za pridania polymérneho polyflokuantu vo vhodnom odvodňovacom zariadení. 

V prípade voľby je možné osadiť odvodňovacie zariadenie s filtračnými vakmi. V tomto prípade bude kal 

čerpaný ponorným kalovým čerpadlom do odvodňovacieho zariadenia. Vo výtlačnom potrubí bude pred 

zmiešavacím medzikusom dávkovaný polymérny flokuant. Odvodnený kal bude po uzavretí vaku uložený na 

skladovaciu plochu kde vďaka špeciálnym vlastnostiam materiálu vaku ďalej odvodní. Odvodnený kal bude ďalej 

odvážaný k uloženiu na skládku alebo poľnohospodárskemu využitiu. Kalová voda sa odvedie späť na začiatok 

čistiarenského procesu. 
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Základné údaje kalového hospodárstva : 

parameter rozmer hodnota 

produkcia prebytočného, príp. vrát. chem.kalu kg/d 12,5 

množstvo preb. kalu odvádzaného z aktivácie m3/d 1,3 

množstvo zahusteného stabilizovaného kalu m3/d 0,4 

navrhovaná veľkosť stabilizačnej nádrže m3 16 

doba uskladnenia v stab. nádrži d 46 

v prípade odvodňovania kalu   

predpokladaná sušina odvodneného kalu % 15 

objem odvodneného kalu m3/d 0,06 

 

Prevádzková budova 

Ja navrhnutá jednoduchá jednopodlažná budov s rovnou pultovou strechou. Pôdorysné rozmery budovy 

sú 6x6 m. V budove bude samostatná miestnosť kde budú uložené dúchadla a a denná miestnosť pre občasnú 

obsluhu. Presvetlenie zabezpečia okná po obvode budovy.  

 

Úprava areálu ČOV 

Pred stavebnými prácami sa najskôr odstráni vrchná vrstva trávnatej plochy v hr. 200 mm na celej ploche 

staveniska. Postupne sa začnú budovať jednotlivé objekty ČOV. Po ich dokončení a úprave terénu okolo nich sa 

vybudujú chodníky a spevnené plochy a oplotenie. Na záver sa rozprestrie vrstva humusu v hr. 200 mm. 

Nespevnené plochy sa osejú travinami. Terénne úpravy ČOV sú navrhnuté tak, aby sa vytvorila rovinná plocha 

na kóte min. 1,5 m oproti súčasnému stavu. Navrhovaná výška násypu ČOV zabezpečí ochranu pred veľkými 

prietokmi. Jej úroveň bude spresnená v ďalšom stupni PD po zhotovení geodetického zamerania a výpočte 

hladinového režimu rieky Hron v mieste vyústenia. 

 

Vonkajšie osvetlenie 

Osvetlenie areálu bude riešené 4 oceľovými stožiarmi. Vonkajšie osvetlenie bude napojené z rozvádzača 

umiestneného v prevádzkovej budove. Osvetlenie budú zabezpečovať výbojkové svietidlá, spínanie svietidiel 

bude zabezpečovať svetelné čidlo.  

  

Vodovodná prípojka  

Pre navrhovanú čistiareň odpadových vôd bude vybudovaná vodovodná prípojka.  Prípojka je navrhnutá 

z HDPE potrubia SDR17 PE100 PN10 d63 mm dĺžky 15 m. Prípojka bude napojená na rozvodnú sieť verejného 

vodovodu s minimálnou menovitou svetlosťou 80 mm. Potrubie bude uložené v ryhe šírky 1,0 m na 

štrkopieskovom lôžku hr. 150 mm, s následným obsypom štrkopieskom a spätným zásypom. Terén sa uvedie do 

pôvodného stavu prípadne sa urobí príprava pre budovanie prístupovej komunikácie.  
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Prístupová komunikácia 

 Prístup k objektom ČOV bude zabezpečený novou komunikáciou napojenou na vybudovanú miestnu 

komunikáciu. V rámci prístupovej komunikácie bude vybudovaná aj vnútroareálová komunikácia. Cesta je riešená 

ako jednosmerná so spevnenou šírkou v korune 4,0 m a nespevnenými krajnicami 0,5 m. Konštrukčné vrstvy sú 

nasledovné: 

 - asfaltobetón ABS II 50 mm                                                                                                                                

 - cementová stabilizácia 200 mm                                                                                                       

 - štrkodrť ŠD 200 mm                                                                                                            

Táto navrhnutá skladba je od upraveného terénu oddelená betónovými obrubníkmi ABO 1-15. 

 

NN prípojka pre ČOV a sekundárne káblové rozvody 

Pre zabezpečenie dodávky elektrickej energie pre zariadenia ČOV  bude vybudovaná NN prípojka, ktorá 

sa napojí na stĺp v rámci verejného rozvodu elektrickej energie v obci.. Navrhovaná dĺžka NN prípojky je 15 m. 

V prípade výpadku dodávky elektrickej energie a požiadavky prevádzkovateľa na zabezpečenie činnosti 

vybraných technologických zariadení je možné v rámci areálu ČOV osadenie dieselagregátu na výrobu energie 

počas uvedeného prevádzkové stavu. V rámci navrhovaného objektu budú realizovaná elektroinštalácia v rámci 

prevádzkovej budovy, zapojenie jednotlivých technologických zariadení a iné elektro súčasti navrhovanej ČOV. 

Podrobnejší rozsah objektu bude rozpracovaný v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            BURSA 
Názov stavby : Beňuš – kanalizácia a ČOV 

Stupeň : DÚR 

 

29 
 

2.1.2.3 SO 302 Čistiareň odpadových vôd Filipovo 

Predmetnú ČOV, ktorá bude zabezpečovať čistenie odpadových vôd od producentov v časti Filipovo, 

navrhujeme umiestniť na voľnom priestranstve v areáli existujúcej píly. Toto miesto je najvhodnejšie čo sa týka 

prístupu a napojenia na potrebné siete. Samotný objekt ČOV pozostáva z nasledujúcich objektov: 

SO 302 Čistiareň odpadových vôd Filipovo 

SO 302.1 Prítoková a odtoková časť ČOV 

SO 302.2 Biologické čistenie  

SO 302.3 Kalové hospodárstvo  

SO 302.4 Prevádzková budova  

SO 302.5 Úprava areálu ČOV  

SO 302.6 Vonkajšie osvetlenie  

SO 302.7 Vodovodná prípojka  

SO 302.8 Prístupová komunikácia k ČOV 

SO 302.9 NN prípojka ČOV  

SO 302.10 Sekundárne káblové rozvody 

 

Prítoková a odtoková časť 

Prítoková časť zahŕňa napojenie hlavného zberača G do združeného objektu s čerpacou stanicou a 

mechanickým predčistením. Odpadová voda gravitačnepriteká  do objektu mechanického predčistenia, v ktorom 

budú inštalované strojne stierané jemné hrablice so šírkou medzier 3,0 mm. Nečistoty budú zhrabovaná 

v pravidelných intervaloch, resp. podľa výšky hladiny v žľabe monitorovanej ultrazvukovou sondou. Zhrabky budú 

podávané do kompresného dopravníka a vyhadzované do kontajnera pod dopravníkom a následnej likvidované 

na skládke komunálneho odpadu. Zakapotované technologické zariadenie bude v zimných mesiacoch 

vyhrievané. V prípade výpadku činnosti technologického zariadenie, bude možné obtokovanie cez ručne stierané 

hrablice šírky medzier 20,0 mm. Zhrabky budú ukladané nezhutnené do rovnakého kontajnera. Následne vody 

pritekajú do objektu čerpacej stanice odkiaľ sú prečerpávané do technologickej linky. Čerpacia stanica je riešená 

ako podzemná betónová nádrž, kde sú umiestnené dve čerpadlá v zostave 1+1. V rámci čerpacej stanice bude 

vybudovaný bezpečnostný prepad, pomocou ktorého bude možné obtokovať ČOV v prípade výpadku elektrickej 

energie alebo havárii na ČOV. Bezpečnostný prepad bude napojený na odtokové potrubie z ČOV.  

Odtokové potrubie  bude zabezpečovať odvádzanie vyčistených odpadových vôd do recipientu. Zaústenie 

vôd bude cez výustný objekt do rieky Hron, r.km 231,131. Na odtokovom potrubí bude zriadený merný objekt. Je 

umiestnený na odtokovom potrubí v kanalizačnej  šachte. Merné zariadenie pozostáva z merného zariadenia 

osadeného v dne potrubia pracujúceho na dopplerovom príncipe merania hladiny, na základe jej výšky 

a konzumkčnej krivky pre daný prietočný profil vyhodnocuje množstvo pretečenej vody. Súčasným meraním 

strednej prietokovej rýchlosti vyhodnocuje aj smer prúdenie, v prípade zaplavenia územia a spätnému nátoku do 

odtokového potrubia. Pre meranie menších prietokov bude v šachte osadená ešte ultrazvuková sonda. Výstup 

údajov bude prenesený na dispečing ČOV v prevádzkovej miestnosti, kde sa budú dáta aj archivovať.  

Cez merný objekt budú pretekať vyčistené odpadové vody z navrhovanej linky čistenia a v prípade 
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výpadku el. energie aj vody z obtoku ČOV. 

 

Biologické čistenie 

 Je použitá typová aktivačná jednotka pre  250 EO. Základom čistiarenskej jednotky je železobetónová 

nádrž o vnútorných rozmeroch 2,8 x 6,6 x 3. V tejto nádrži je umiestnená celá technológia aktivačnej časti 

čistiarne, tj. aktivačný systém s nitrifikáciou a denitrifikáciou, odplynením kalu a dosadzovacia nádrž. Odpadová 

voda je privádzaná do denitrifikácie. 

 

Základné prevádzkové parametre : 

parameter rozmer hodnota 

celkový vek kalu d 12,2 

potrebná zásoba kalu kg 165 

prevádz. konc. aktiv. kalu X kg/m3 4,5 

potrebný objem aktivačnej nádrže m3 37 

objemové zaťaženie Bv kg/m3.d 0,408 

zaťaženie kalu Bx kg/kg.d 0,091 

recirkulačný pomer kalu Rk % z Qd 60 

recirkulačný pomer interný Rint % z Qd 60 

celková prevádz. spotreba O2 - OCp kg/d 29,6 

štandardná oxygenačná kapacita OCst kg/d 52,2 

hĺbka aktivačnej zmesi v nádržiach m 2,7 

zaťaženie aeračného elementu vzduchom m3/h.ks 3,5 

využitie kyslíka zo vzduchu Ea % 15,0 

množstvo vzduchu celkom m3/h 60 

 

Popis kontajnerovej čistiarne 250 EO 

 Je použitý systém s preddenitrifikáciou. V súčasnosti sa jedná o najprogresívnejší systém riešenia 

nitrifikácie a denitrifikácie, zvlášť u malých ČOV. K  zabezpečeniu účinnej denitrifikácie plne postačuje 

recirkulácia kalu 60 % Qd a 60 % internej recirkulácie. Denitrifikačný priestor je miešaný strednobublinnou 

aeracáciou, nitrifikačný priestor je prevzdušňovaný celoplošne rozmiestnenými  membránovými elementami. Na 

odtoku z aktivačnej nádrže je umiestnená odplyňovacia komora, z ktorej aktivačná zmes samovoľne odteká do 

stredového valca dosadzovacej nádrže. Vertikálna dosadzovacia nádrž je vybavená odtokovým žlabom s  

nornými stenami a zariadením pre odťahovanie  vyflotovaného kalu z hladiny dosadzovacej nádrže späť do 

aktivačnej nádrže. Usadený aktivovaný kal je z kónusu vertikálnej dosadzovacej nádrže odťahovaný vzduchovým 

čerpadlom do denitrifikácie alebo druhým vzduchovým čerpadlom ako kal prebytočný do kalovej jímky. K 

prevzdušňovaniu aktivačnej zmesi sú použité dúchadla vo vodotesnom prevedení, v množstve 1 ks prevádzková 
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+ 1 ks rezerva. Tieto dúchadlá sú umiestnené priamo v aktivačnej zmesi. Ponorné usporiadanie dúchadiel 

umožňuje ich dokonalé chladenie, maximálne zníženie hlučnosti a nevyžaduje dodatočný priestor pre 

umiestnenie bežných dúchadiel. Nevýhodou je vyššia spotreba el. energie. Dúchadlá zásobujú vzduchom 

aeračný systém i vzduchové čerpadlá. 

 

Dosadzovacia nádrž 

Pre separáciu kalu je použitá dosadzovacia nádrž s vertikálnym prietokom, vstavaná do aktivačnej 

jednotky. Recirkulácia kalu do denitrifikačnej zóny zabezpečí mamutkové čerpadlo. Ďalšia mamutka slúži k 

odvedeniu prebytočného kalu do uskladňovacej nádrže kalu. 

Základné prevádzkové parametre : 

parameter rozmer  

počet dosadzovacých nádrží ks 1 

celková plocha dosadzovacích nádrží m2 5,76 

hydraulické zaťaženie plochy pri Qmax m/h 1,235 

zaťaženie plochy nerozp.lát. NA pri Qmax kg/m2.h 5,556 

 

Kalové hospodárstvo 

K uskladneniu kalu bude použitá kalová nádrž, ktorá je umiestnená do stavebného monobloku spoločne 

s aktivačnou jednotkou. Doba uskladnenia zaistí dostatočnú stabilizáciu kalu, ktorý bude v uskladňovacej nádrži 

prevzdušňovaný a zahusťovaný. Ako zdroj vzduchu možno použiť rezervné dúchadlo aeračného systému. 

Vždy pred odkalením aktivácie bude aerácia v uskladňovacej nádrži odstavená, kal sa nechá 

sedimentovať a zahustiť (cca 3-4 h). Potom bude ponorným kalovým čerpadlom odčerpaná kalová voda späť do 

aktivácie a následne bude aktivačný systém odkalený. Aeróbne skladovanie kalu zaistí absolútnu 

bezzápachovosť ČOV. Uskladnený zahustený kal bude odvážaný v zahustenom stave ku konečnej likvidácii, 

alebo bude odvodnený za pridania polymérneho polyflokuantu vo vhodnom odvodňovacom zariadení. 

V prípade voľby je možné osadiť odvodňovacie zariadenie s filtračnými vakmi. V tomto prípade bude kal 

čerpaný ponorným kalovým čerpadlom do odvodňovacieho zariadenia. Vo výtlačnom potrubí bude pred 

zmiešavacím medzikusom dávkovaný polymérny flokuant. Odvodnený kal bude po uzavretí vaku uložený na 

skladovaciu plochu kde vďaka špeciálnym vlastnostiam materiálu vaku ďalej odvodní. Odvodnený kal bude ďalej 

odvážaný k uloženiu na skládku alebo poľnohospodárskemu využitiu. Kalová voda sa odvedie späť na začiatok 

čistiarenského procesu. 
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Základné údaje kalového hospodárstva : 

parameter rozmer ho
dnota 

produkcia prebytočného, príp. vrát. chem.kalu kg/d 12,5 

množstvo preb. kalu odvádzaného z aktivácie m3/d 1,3 

množstvo zahusteného stabilizovaného kalu m3/d 0,4 

navrhovaná veľkosť stabilizačnej nádrže m3 16 

doba uskladnenia v stab. nádrži d 46 

v prípade odvodňovania kalu   

predpokladaná sušina odvodneného kalu % 15 

objem odvodneného kalu m3/d 0,06 

 

Prevádzková budova 

Ja navrhnutá jednoduchá jednopodlažná budov s rovnou pultovou strechou. Pôdorysné rozmery budovy 

sú 6x6 m. V budove bude samostatná miestnosť kde budú uložené dúchadla a a denná miestnosť pre občasnú 

obsluhu. Presvetlenie zabezpečia okná po obvode budovy.  

 

Úprava areálu ČOV 

Pred stavebnými prácami sa najskôr odstráni vrchná skrývna vrstva trávnatej plochy v hr. 200 mm na celej 

ploche staveniska. Postupne sa začnú budovať jednotlivé objekty ČOV. Po ich dokončení a úprave terénu okolo 

nich sa vybudujú chodníky a spevnené plochy a oplotenie. Na záver sa rozprestrie vrstva humusu v hr. 200 mm. 

Nespevnené plochy sa osejú travinami.  

 

Vonkajšie osvetlenie 

Osvetlenie areálu bude riešené 4 oceľovými stožiarmi. Vonkajšie osvetlenie bude napojené z rozvádzača 

umiestneného v prevádzkovej budove. Osvetlenie budú zabezpečovať výbojkové svietidlá, spínanie svietidiel 

bude zabezpečovať svetelné čidlo.  

  

Vodovodná prípojka  

Pre navrhovanú čistiareň odpadových vôd bude vybudovaná vodovodná prípojka.  Prípojka je navrhnutá 

z HDPE potrubia SDR17 PE100 PN10 d63 mm dĺžky 96 m. Prípojka bude napojená na rozvodnú sieť verejného 

vodovodu s minimálnou menovitou svetlosťou 80 mm. Potrubie bude uložené v ryhe šírky 1,0 m na 

štrkopieskovom lôžku hr. 150 mm, s následným obsypom štrkopieskom a spätným zásypom. Terén sa uvedie do 

pôvodného stavu prípadne sa urobí príprava pre budovanie prístupovej komunikácie.  

 

Prístupová komunikácia 

 Prístup k objektom ČOV bude zabezpečený novou komunikáciou napojenou na vybudovanú štátnu 

komunikáciu. V rámci prístupovej komunikácie bude vybudovaná aj vnútroareálová komunikácia. Cesta je riešená 
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ako jednosmerná so spevnenou šírkou v korune 4,0 m a nespevnenými krajnicami 0,5 m. Konštrukčné vrstvy sú 

nasledovné: 

 - asfaltobetón ABS II 50 mm                                                                                                                                

 - cementová stabilizácia 200 mm                                                                                                       

 - štrkodrť ŠD 200 mm                                                                                                            

Táto navrhnutá skladba je od upraveného terénu oddelená betónovými obrubníkmi ABO 1-15. 

Prístupová komunikácia  bude prechádzať ponad miestny potok. V tomto mieste sa navrhuje umiestnenie 

prefabrikovaných rámových priepustov. 

 

NN prípojka pre ČOV a sekundárne káblové rozvody 

Pre zabezpečenie dodávky elektrickej energie pre zariadenia ČOV  bude vybudovaná NN prípojka, ktorá 

sa napojí na stĺp v rámci verejného rozvodu elektrickej energie v obci.. Navrhovaná dĺžka NN prípojky je 42 m. 

V prípade výpadku dodávky elektrickej energie a požiadavky prevádzkovateľa na zabezpečenie činnosti 

vybraných technologických zariadení je možné v rámci areálu ČOV osadenie dieselagregátu na výrobu energie 

počas uvedeného prevádzkové stavu. V rámci navrhovaného objektu budú realizovaná elektroinštalácia v rámci 

prevádzkovej budovy, zapojenie jednotlivých technologických zariadení a iné elektro súčasti navrhovanej ČOV. 

Podrobnejší rozsah objektu bude rozpracovaný v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.  
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2.2. TECHNOLOGICKÁ ČASŤ 

2.2.1. Čistiareň odpadových vôd Beňuš 

Odpadová voda priteká gravitačnými zberačom do združeného objektu mechanického predčistenia a 

čerpacej stanice. Odpadové vody z hlavného zberača natekajú do žľabov mechanického predčistenia. Primárne 

sú odvedené žľabom s osadenými strojne stieranými hrablicami s dopravníkom na transport zachytených 

zhrabkov do kontajnera. V prípade výpadku ich funkčnosti, budú obtokované cez ručne stierané hrablice so 

šírkou medzery 20 mm. Následne pritekajú vody do akumulačného priestoru čerpacej stanice, kde sú sadené dve 

čerpadlá v zostave 1 + 1(100% rezerva). Čerpadlá transportujú OV do denitrifikačných nádrží. Pre prípad 

obtokovania biologického čistenia, resp. výpadok funkčnosti ČS je navrhované obtokové potrubie, ktoré 

mechanicky predčistené vody odvádza do obtoku ČOV.  

Základom ČOV je hlavná technologická linka skladajúca sa z dvoch nezávislých čistiarenských liniek, t. j. 

aktivačného systému s nitrifikáciou, denitrifikáciou, odplyňovacou zónou a dosadzovacími nádržami. Rovnomerný 

nátok do liniek zaisťuje čerpacia stanica. V predradenej denitrifikačnej zóne bude surová odpadová voda 

miešaná horizontálnymi miešadlami, nitrifikačné sekcie budú prevzdušňované jemnobublinnými membránovými 

elementami.  

Na odtoku z aktivácie sú umiestnené odplyňovacie komory, z ktorých zmes samovoľne odteká do 

vertikálnych dosadzovacích nádrží. Nádrže sú vybavené odtokovým žliabkom s nornými stenami a zariadením na 

odťahovanie vyflotovaného kalu späť do aktivácie. Usadený aktivovaný kal z kónusu nádrží je odťahovaný 

vzduchovým čerpadlom do rozdeľovacej komory alebo druhým čerpadlom do kalovej nádrže. Na zabezpečenie 

dodávky vzduchu sú použité dúchadlá v usporiadaní 2+1 umiestnené v strojovni prevádzkovej budovy. Dúchadlá 

zásobujú vzduchom tak nitrifikačné sekcie, ako aj vzduchové čerpadlá a kalovú nádrž, v ktorej je kal 

prevzdušňovaný a stabilizovaný.  

Prebytočný kal bude prečerpávaný z dosadzovacích nádrží do kalovej nádrži. Doba uskladnenia zaistí 

dostatočnú dobu pre stabilizáciu kalu. Kal v uskladňovacej nádrži bude prevzdušňovaný strednobublinnými 

aeračnými elementami a zahusťovaný. Vždy pred odkalením aktivácie bude aerácia v kalovej nádrži odstavená, 

kal sa nechá sedimentovať a zahustiť (cca 3 – 4 h). Potom bude ponorným čerpadlom odčerpaná kalová voda 

späť do aktivácie a následne bude aktivačný systém odkalený čerpadlom prebytočného kalu. Aeróbne 

skladovanie kalu zaistí bezzápachovosť čistiarne. Stabilizovaný kal bude odvážaný na najbližšiu ČOV s kalovou 

koncovkou, t.j. ČOV Brezno. 

Vyčistená vody odteká z čistiarne cez merný objekt so záznamom prietoku do recipientu rieka Hron. 

Výustný objekt navrhujeme betónový so spevnením brehov a okolia vyústného objektu dlažbou do betónu. Vo 

výustnom objekte bude potrubie voči spätnému vzdutiu ochránené spätnou klapkou FluidSwing.Dúchadlá budú 

umiestnené v prevádzkovej budove, spoločne s miestnosťou pre obsluhu a príslušným sociálnym zariadením. 

ČOV bude zabezpečená riadiacim systémom – dispečing a kyslíkovou sondou, určených pre časové 

riadenie ČOV. Hodnota kyslíku v aktivačnej zmesi bude hlavným prevádzkovým ukazovateľom pre riadenie 

prevádzky dúchadiel a dosiahnutiu pozitívnych výsledkov čistenia. V objekte prevádzkovej budovy bude 
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umiestnený dispečing pre monitorovanie a riadenie činnosti ČOV a ČS.  

 

2.2.2. Čistiareň odpadových vôd Gašparovo a Filipovo 

Na prítoku do ČOV bude umiestnený vstupný objekt so strojne stieranými hrablicami a čerpacou 

stanicou. V rámci tohto objektu bude vytvorený obtok strojne stieraných hrablíc, kde budú umiestnené ručne 

stierané hrablice funkčné v prípade výpadku elektrickej energie. Čerpacia stanica zabezpečí prečerpávanie  

privádzaných odpadových vôd na kótu prítoku do aktivačného systému. 

Základom ČOV je kontajnerová polypropylénová nádrž, v ktorej je zabudovaný aktivačný systém s 

nitrifikáciou, denitrifikáciou, odplyňovacou zónou a dosadzovacou nádržou. V predradenej denitrifikačnej zóne 

bude surová odpadová voda miešaná strednobublinnými aerečnými elementami, nitrifikačné sekcie budú 

prevzdušňované jemnobublinnými membránovými elementami. 

Na odtoku z aktivácie je umiestnená odplyňovacia komora, z ktorej zmes samovoľne odteká do 

vertikálnej dosadzovacej nádrže, ktorá je vstavaná do aktivačnej časti. Nádrž je vybavená odtokovým žliabkom s 

nornou stenou a zariadením na odťahovanie vyflotovaného kalu späť do aktivácie. Usadený aktivovaný kal z 

kónusu nádrže je odťahovaný vzduchovým čerpadlom do denitrifikácie alebo druhým čerpadlom do kalovej 

nádrže. Na zabezpečenie dodávky vzduchu sú použité špeciálne ponorné dúchadlá v usporiadaní 1+1 

umiestnené priamo v aktivačnej zmesi (zníženie hlučnosti a ochladzovanie strojov). Dúchadlá zásobujú 

vzduchom, tak nitrifikačné sekcie, ako aj vzduchové čerpadlá a kalovú nádrž, v ktorej je kal prevzdušňovaný a 

stabilizovaný. Vyčistená vody odteká z čistiarne cez merný žľab so záznamom prietoku do recipientu. 

 

2.2.3. Čerpacie stanice  

Súčasťou strojnotechnologickej časti čerpacích staníc bude šachta čerpacej stanice s nainštalovaným 

armatúrnym vybavením a čerpadlá na odpadovú vodu. Armatúrne vybavenie čerpacej stanice bude pozostávať 

z výtlačného potrubia od čerpadiel DN 40, spätnej klapky DN 40 uzáveru s vretenom a kolesom na ovládanie 

a výtlačnej prípojky. Toto vybavenie bude dodané v rámci šachty čerpacej stanice ako komplet a bude naň 

napojené čerpadlo a výtlačné potrubia . Navrhované čerpadlá v zoskupení 1+1 rezerva sú vybavené rezacím 

obežným kolesom, ktoré zabezpečí rozomletie pevných nečistôt. Spínanie čerpadiel bude podľa hladiny 

v čerpacej stanici. Hladina môže byť sledovaná tlakovým spínačom, ultrazvukovou sondou alebo plavákovým 

spínačom.Systém ASRTP a MaR bude zabezpečovať správne fungovanie čerpadiel a sledovanie procesov 

v rámci čerpacej stanice. Čerpadlá umiestnené v ČS budú zapínané a vypínané podľa určenej hladiny. Po 

dosiahnutí zapínacej hladiny dôjde k zopnutiu čerpadla, ktoré bude čerpať až po dosiahnutie vypínacej hladiny. 

V prípade ak sa čerpadlo nezapne ani po dosiahnutí zapínacej hladiny, po dosiahnutí havarijnej hladiny systém 

ohlási na dispečing chybu. Čerpadlá budú v prevádzke striedavo.  Systém bude na dispečing prenášať údaje o 

stave a prevádzke čerpacej stanice ako sú: chod čerpadiel, porucha čerpadiel, porucha napájania, sledovanie 

vstupu do čerpacej stanice a otvorenia dverí rozvádzača. Tieto údaje budú prenášané na dispečing nachádzajúci 

sa v prevádzkovej budove ČOV. 
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3.0 ODÔVODNENIE STAVBY A JEJ UMIESTNENIE 

 

3.1. ZHODNOTENIE POLOHY A STAVU STAVENISKA 

Projektová oblasť sa nachádza v okrese Brezno, ten spadá pod Banskobystrický samosprávny kraj. 

V rámci projektovej dokumentácie bude riešené časti obce: Beňuš – centrálna časť, Gašparovo a Filipovo. 

Územie sa nachádza cca 10 km východne od mesta Brezno, okolo štátnej cesty I/66 prechádzajúcej obcou, ktorá 

je komunikačnou tepnou v smere od Brezna na do Polomky. Cez záujmové územie preteká vodný tok Hron, do 

ktorého sú zaústené miestne potoky. Hron bude slúžiť ako recipient pre vyčistené OV z navrhovaných ČOV.  

Povrch územia na navrhovaných trasách tvorí v prevažnej časti trávnatý porast v extravilánoch, 

v intravilánoch sú trasy navrhované v miestnych komunikáciách a štátnej ceste s asfaltovým povrchom, resp. 

v zelenom páse popri nich. Z hľadiska účelnosti a umiestnenia stavby je možné vybraté trasy kanalizácií v daných 

podmienkach hodnotiť ako najvhodnejšie. Trasy sú volené s ohľadom na spádové územie a predpokladané 

existujúce výuste z rodinných domov a ostatných producentov odpadových vôd. Hľadisko úspornosti umiestnenia  

stavby  je plne rešpektované. Splašková kanalizácia využíva existujúce koridory – súbežné vedenie inžinierskych 

sietí, prirodzený koridor (zelený pás) medzi zástavbou a cestou, okraje rigolov, zelené pásy pri vodných tokoch 

atď. Umiestnenie čistiarní odpadových vôd rešpektuje jej ochranné pásmo a sú navrhnutú v najvhodnejších 

miestach. .  

Z hľadiska realizácie stavby je možné stavenisko charakterizovať  ako vhodné pre výstavbu navrhovanej 

kanalizácie a čistiarní s dobrým prístupom zo štátnej a miestnych komunikácií. 

 

3.2.  POUŽITÉ A VYKONANÉ PRIESKUMY 

Spracovávanie geologického prieskumu po trasách kanalizácie a v mieste ČOV odporúčame vyhotoviť 

pre vypracovaním realizačného projektu tak aby výsledky prieskumu boli zohľadnené v projektovej dokumentácii.  

V čase spracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie ešte nebolo spracované geodetické 

výškopisné a polohopisné zameranie lokality, ktoré by malo byť k dispozícii pri spracovaní ďalšieho stupňa 

dokumentácie. 

 

3.3.        GEODETICKÉ PODKLADY 

a) Použité mapové podklady 

Pre spracovanie projektu slúžili: 

- katastrálne mapy intravilánu v M 1: 1000 

- katastrálne mapy extravilánu v M 1: 1000 

b)    Zabezpečenie doplňujúcich geodetických podkladov 

Zabezpečenie ďalších geodetických odkladov pre ďalší stupeň projektovej dokumentácie je nevyhnutné, 

nakoľko súčasťou dokumentácie pre územné rozhodnutie nie je výškopisné a polohopisné zameranie spracované 

v digitálnej forme v súradnicovom systéme JTSK a výškovom systéme Balt po vyrovnaní a zameranie ostatných 
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inžinierskych  sietí v riešenom území. 

 

3.4. DOTKNUTÉ EXISTUJÚCE OCHRANNÉ PÁSMA 

Výstavba kanalizačného potrubia príde do styku s ochrannými pásmami podzemných a nadzemných 

inžinierskych sietí. Niveleta potrubia bude volená tak, aby vzájomné križovanie týchto sietí bolo možné bez 

nutnosti zásahu do jestvujúcich sietí. Pri návrhu trasy kanalizačného potrubia v súbehu s IS boli dodržané 

nasledovné podmienky: 

1/ kanalizačné potrubie – vodovod       = min. 60 cm 

2/ kanalizačné potrubie – stĺpy NN, OSTK  = min. 100 cm 

3/ kanalizačné potrubie – plynovod = 100 cm 

4/ kanalizačné potrubie – podzemné el. vedenia = 50 cm 

Okrem inžinierskych sietí dôjde ku križovaniu a súbehu s miestnym vodným tokom a jeho ochranného 

pásma a ku križovaniu štátnej cesty a miestnych komunikácii. 

 

3.5. CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE 

Objekty kanalizácie sú podzemného, resp. pozemného umiestnenia (potrubná sieť, šachty) a nemajú 

architektonický význam. Výstavba kanalizácie korešponduje s urbanistickými zámermi v oblasti. 

Materiály použité pri budovaní kanalizácie a ČOV sa vyznačujú netoxicitou, vysokou stálosťou a 

dlhovekosťou. 

V rámci areálov ČOV Filipovo a Gašparovo navrhujeme zakryté podzemné nádrže na čistenie 

odpadových vôd. Zykrytie je z dôvodu blízkej zástavby obytných stavieb. Zároveň bude pri nich vybudovaná 

prevádzková budova. Jedná sa o jednoduchú budovu so štvrocovým pôdorysom, jednopodlažnú so pultovou 

strechou. V budove bude miestnosť pre občasnú obsluhu, umiestnenie rozvádzačov a pre inštaláciu dúchadiel. 

ČOV Beňuš navrhujeme ako celokrytú. Všetky nádrže a technologické zariadenia sa budú nachádzať v 

prevádzkovej budove, ktorú tvorí jednopodlažný objekt s pultovou strechou. Vonkajší vzhľad budovy bude plnom 

súlade s ostatnou zástavou a jeho fasáda bude navrhnutá tak aby nezdôrazňovala jeho priemyselný charakter. 

Na volňom priestranstve okolo čistiarne budú na vhodných miestach vysadené nízke kroviny a všetky 

nespevnené plochy pokryje postupne udržiavaný trávnik. 

 

3.6. KONEČNÁ ÚPRAVA ÚZEMIA 

 Po vybudovaní ucelených úsekov budú plochy a priestranstvá upravené do pôvodného stavu. Prípadne 

zničené porasty budú nahradené novými, rozobraté oplotenia znovuzriadené. Podobne sa bude postupovať aj pri 

ostatných dotknutých úsekoch.  

Terén nad ryhami kanalizačného potrubia sa uvedie do predošlého stavu, to znamená, že 

v komunikáciách sa obnoví asfaltový povrch podľa pôvodnej skladby, v zelených pásoch a voľnom teréne sa 

prevedie ohumusovanie.  
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Chodníky a spevnené plochy v areáli ČOV sú riešené betónovými tvarovkami, resp. podľa požiadaviek 

investora je možné ich nahradiť asfaltovým povrchom. Ostatné plochy budú zatrávnené, areál oplotený pletivom 

uchyteným na pozinkovaných stĺpikoch. 

 

3.7. RIEŠENIE DOPRAVY 

Výstavba bude okrem zelených pásov prebiehať hlavne v miestnych komunikáciách. Na úseku dlhom cca 

400 m dôjde k zásahu do štátnej cesty I/66. Na ďalších úsekoch bude výstavba prebiehať v blízkosti štátnej cesty 

čím bude  doprava po nej ovplyvnená 

Premávku na miestnych komunikáciách v priebehu trvania výstavby (budovanie po úsekoch – max. do 50 

m) usmerní dopravné značenie umiestnené na hraniciach úsekov (cca 80 m na každú stranu od začiatku 

výkopu), kde umiestňujeme zvislú dopravnú značku obmedzujúcu rýchlosť jazdy na 30 km/h spolu s dopravnou 

značkou zakazujúcou predchádzanie motorových vozidiel a s dopravnou značkou „Práca na ceste“.  Nasledovať 

bude značka „prednosť protiidúcich vozidiel“ resp. „Prednosť pred protiidúcimi vozidlami“. Tesne pred prekážkou 

bude umiestnená zábrana na označenie uzávierky. V noci a za zníženej viditeľnosti je potrebné všetky prekážky 

na ceste označiť prerušovaným oranžovým svetlom, červenobielou páskou a prekryť. Značky budú umiestňované 

obojsmerne. Na obidvoch koncoch vo vzdialenosti 10 m bude umiestnená značka koniec viacerých zákazov. 

Dočasné dopravné značenie bude osadené na stĺpikoch s bieločervenými pruhmi. Dopravné značenie sa posunie 

vždy podľa aktuálneho pracovného pruhu. 

V prípade obmedzenia premávky na štátnej ceste I/66 bude dopravné značenie doplnené semaformi, 

ktoré budú striedavo riadiť prejazd vozidiel.  

Ak na miestnej komunikácii nie je dostatok miesta na vedenie trasy aspoň v jednom jazdnom pruhu dôjde 

k úplnej uzávierke cesty. Uzavretie bude po úsekoch maximálne 50 m a značené značkami „Zákaz vjazdu 

všetkých vozidiel v oboch smeroch“.  

Na vstupe do obce bude na štátnej ceste osadená dopravná značka „POZOR! Výjazd vozidiel stavby“ 

s dodatkovou tabuľkou o dĺžke úseku alebo platnosti tejto dopravnej značky.  

Pracovný priestor je stavebný dodávateľ povinný zreteľne ohraničiť, označiť a zabezpečiť nočným 

výstražným osvetlením obojsmerne v prípade, že sa do večera  neodstránia prekážky. 

Práce budú realizované tak, aby bol umožnený prejazd pohotovostných vozidiel ako aj vjazd do rodinných 

domov a iných objektov na trase 

 

3.8. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  

V súčasnosti sú odpadové vody v obci voľne vypúšťané bez čistenia do miestnych potokov, resp. majú 

obyvatelia vybudované septiky či žumpy. Pravidelnosť vyťahovania nezodpovedá predpokladanej početnosti 

podľa produkcie odpadových vôd. 

Tento stav je do budúcnosti neudržateľný, nehovoriac o odpadových vodách miznúcich v zemnom 

prostredí. Nový kanalizačný systém znamená odvedenie a vyčistenie splaškových odpadových vôd. Všetky prvky 
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zúčastňujúce sa tohto deja sú vodotesné a znemožňujú stret čistých a znečistených vôd. Kontamináciu inými 

cudzími látkami zhora, napr. ropnými produktmi, možno vylúčiť prísnym dodržiavaním prevádzkového poriadku 

kanalizácie a tiež manipulačných predpisov platných pre zaobchádzanie so škodlivými zmesami. Vlastnou 

prevádzkou kanalizácie nevzniknú žiadne produkty, preto ohrozenie životného prostredia z tohto titulu nehrozí. 

Objekty kanalizácie pri odbornom zaobchádzaní nebudú mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie. 

Stavba svojím dosahom a významom kladne pozmení ekológiu celej oblasti. V objektoch ČOV budú čistené 

splaškové vody, ktoré už nebudú znečisťovať recipient a  kvalitnou realizáciou podzemných objektov zabránime 

priesakom znečistenia do podzemných vôd. Technológia čistenia odpadových vôd zabezpečuje veľmi vysokú 

účinnosť pri odstraňovaní organických aj dusíkatých látok vďaka použitiu procesu nitrifikácie - denitrifikácie. 

Kalové hospodárstvo s využitím odvodňovacieho zariadenia kalu znižuje objemy produkovaných kalov, 

odstraňuje rozsiahle kalové polia. 

Podľa nariadenia vlády č. 269/2010 Zb. príloha č.6, časť A1 je prípustné znečistenie vypúšťaných 

splaškových vôd do povrchových vôd : 

 

Veľkosť zdroja CHSK BSK5 NL N-NH4 

EO        mg.l-1        mg.l-1        mg.l-1        mg.l-1 

  p m p m p m p m 

51 - 2000 135 170 30 60 30 60 - - 

2 001 - 10 000 120 170 25 45 25 50 20 40 

 

p = (limitná hodnota)  

m = (max. hodnota)  

 

Obvykle dosahované hodnoty pri navrhnutej skladbe ČOV: 

BSK5 15 mg /l 

CHSK 75 mg /l 

NL 20 mg /l 

N-NH4
+  10 mg/l 

Odpady vznikajúce počas čistiarenského procesu je možné likvidovať odvozom na skládku TKO a kal 

bude odvážaný a spracovávaný na väčších prevádzkach. Vzhľadom na charakter odpadových vôd, druh 

kanalizačnej sústavy a čistiarenskej technológie neočakávame vznik nebezpečných odpadov. Objekty pri 

odbornom prevádzkovaní nebudú mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie. 

 

Kategorizácia odpadov  

1.  Odpady, ktoré vznikajú počas realizácie stavby 

Odpady, ktoré vznikajú počas realizácie stavby sú zaradené podľa zoznamu odpadov uvedeného 

v prílohe č. 1 vyhlášky MŽP č.284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov s uplatnením postupu 
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uvedeného v prílohe č. 5 citovanej vyhlášky nasledovne: 

 

Číslo druhu 

odpadu 

Názov druhu odpadu Kategórie 

odpadu 

17 05 03  výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 ostatný 

17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 ostatný 

 

Miesto vzniku a spôsob využitia alebo zneškodnenia odpadov: 

Odpad č. 17 03 02 – Bitúmenové zmesi, kategória ostatný, vznikne pri prekopávaní vozovky pre   položenie 

kanalizačného potrubia z vrchných živičných vrstiev vozovky. 

 Odpad bude zneškodnený skládkovaním na regionálnej skládke. 

Odpad č. 17 05 03 – Výkopová zemina, kategória ostatný, vznikne pri výkopoch rýh a stavebnej jamy pre objekty 

ČOV. Prebytočná zemina sa použije na zasypanie jám a terénnych nerovností. 

 

2.  Odpady, ktoré vzniknú v priebehu užívania stavby 

Odpady, ktoré vznikajú v priebehu užívania stavby sú zaradené podľa zoznamu odpadov uvedeného 

v prílohe č. 1 vyhlášky MŽP č.284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov s uplatnením postupu 

uvedeného v prílohe č. 5 citovanej vyhlášky nasledovne: 

ČÍSLO  DRUH 
ODPADU 

NÁZOV DRUH ODPADU KATEGÓRIA 

19 08 01   Zhrabky z hrablíc – mechanické predčistenie O 

19 08 02  Odpad z lapača piesku (z čerpacej stanice) O 

19 08 05  Kaly z čistenia komunál. vôd O 

15 01 01  Obaly z papiera a lepenky O 

20 03 06  Odpady z čistenia kanalizácie O 

17 09 04  Zmiešané odpady zo stavieb a demolácii iné ako uvedené v 17 09   

01, 17 09 02  

O 

15 01 01  stabilizovaný kal O 

 

Odpad č. 19 08 01 -     Zhrabky z hrablíc budú vznikať pri čistení jemných hrablíc v mechanickom predčistení 

ČOV a čerpacej stanice, ktorá je vybavená záchytným košom. Zhrabky budú 

uskladňované v kontajneri v areáli ČOV a odvážané na skládku. 

Odpad č. 19 08 05 -  Stabilizovaný kal (4 % tekutý), kategória ostatný, bude vznikať z biologického čistenia 

odpadových vôd a bude sa zhromažďovať v  usadzovacom priestore ČOV. 

Prevádzkovateľ ho bude spracovávať priamo na ČOV a následne bude odvezený na 

skládku, resp sa bude  odvážať na najbližšiu väčšiu ČOV v Krupine, kde bude 
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následnej likvidovaný v zmysle platnej legislatívy. 

Odpad č. 20 03 06 - Odpad z čistenia stôk, bude vznikať pri revíznom preplachovaní stôk z usadenín a 

predmetov ktoré sa v nich zachytili. Odpad bude zneškodňovaný na základe zmluvy, 

ktorú uzatvorí pôvodca odpadu so subjektom, ktorý má na túto činnosť súhlas orgánu 

štátnej správy.  

Vzhľadom na charakter o. v., druh kanalizačnej sústavy a čistiarenskej technológie neočakávame vznik 

nebezpečného odpadu.  

 

3.9. PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE  

Použité stavebné materiály sú v prevažnej miere nehorľavé. V jednotlivých prevádzkach budú 

rozmiestnené dva ručné práškové hasiace prístroje.  

Aktivačná nádrž, čerpacia šachta a ostatné podzemné nádrže nepredstavujú požiarne nebezpečenstvo. 

Priestory budú zaradené do I. stupňa požiarnej bezpečnosti, rovnako tiež hygienické zariadenia. Ostatné objekty 

ČOV z hľadiska požiarneho rizika považujeme za bezpečné.  

 

3.10. STANOVENIE NOVÝCH OCHRANNÝCH PÁSIEM 

Vzhľadom na to, že kanalizácia je v prevažnej miere trasovaná v komunikáciách a zelených pásoch, 

dochádza k stretom a súbehom s viacerými inžinierskymi sieťami, s ktorými nie je vždy možné dodržiavať 

vzájomne požadované ochranné pásma. Uloženie kanalizácie bude riešené tak, aby boli dodržané najmenšie 

dovolené vodorovné a zvislé vzdialenosti medzi vedeniami, dané STN.  

Okrem inžinierskych sietí dôjde k súbehu a križovaniu so štátnou cestou a vodným tokom. Spôsob 

križovania je popísaný v technickej správe kanalizácie. 

Vybudovaním kanalizačného potrubia dôjde k vytvoreniu jeho ochranného pásma v zmysle platných 

noriem a to 1,5 m resp. 2,5 m od vonkajšieho okraja potrubia. 

Ochranné pásmo mechanicko-biologickej ČOV má siahať 100 m od vonkajšieho líca areálu ČOV k okraju 

súvislej zástavby. Vzhľadom k tomu, že navrhujeme zakryté čistiarne odpadových vôd sa uvedené pásmo 

zmenšuje na 25 m pre ČOV Gašparovo a Filipovo. Pre ČOV Beňuš umiestnenú kompletne v budove je toto 

pásmo rovnako 25 m od súvislej zástavby.  

 
3.11. PODZEMNÁ VODA 

Pri výstavbe očakávame výskyt podzemnej vody v blízkosti vodných tokov, čo sa prejaví hlavne počas 

budovania ČOV a trás kanalizácie v blízkosti Hrona alebo miestnych vodných tokov. Záujmové územie patrí do 

povodia rieky Hron. Hladiny podzemných vôd v miestach  ČOV nie je známa. Jej výška bude známa po zhotovení 

inžiniersko-geologického prieskumu.  
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3.12.  ORGANIZÁCIA PREVÁDZKY 

Kanalizácia  - počet trvale dozorujúcich a obsluhujúcich pracovníkov : 1 

  - smenosť : 1 smena – 8  hodín/deň 

ČOV   - počet trvale dozorujúcich a obsluhujúcich pracovníkov : 1 

  - smenosť : 1 smena – 8  hodín/deň 
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4.0 PODMIEŇUJÚCE PREDPOKLADY VÝSTAVBY 

 

4.1. CHARAKTERISTIKA STAVENISKA 

Budúce stanovisko kanalizácie a jednotlivých ČOV možno považovať za vhodné na uskutočnenie 

investičného zámeru. Trasa potrubia je navrhnutá v miestnych komunikáciách, zelených pásoch alebo 

v chodníku. Predpokladá sa zásah do vozovky štátnej cesty I/66 a štátnych ciest III2381 a III/2382. Trasa je 

navrhnutá tak, aby bolo možné využívať aspoň polovicu vozovky štátnej cesty. Rovnako aj miestnej komunikácie, 

ak to miestne podmienky umožňujú. V prípade potreby úplného uzavretia miestnej komunikácie bude výstavby 

prebiehať tak, aby bolo možné sa k uzavretému úseku – max. 50 m, dostať po iných napájajúcich sa 

komunikáciách. Rozšírené plochy a zelené pásy budú využité na ukladanie rúrového materiálu alebo ako 

dočasná skládka zeminy. 

Zariadenie staveniska je navrhnuté pri jednotlivých ČOV: 

 Beňuš – k.ú.  Beňuš – p.č. 693 

 Gašparovo – k.ú. Beňuš – p.č. 1910/1 

 Filipovo – k.ú. Beňuš – p.č. 316 

Alternatívne umiestnenie zariadení stanoviska môže byť umiestnené na iných parceliach po dohode 

dodávateľa stavby, obce Beňuš a prípadného vlastníka predmetnej parcely. 

Stavenisko je voľne prístupné po štátnych cestách I/66, III/2381 a III/2382 vedúcu cez obec, miestne 

komunikácie a poľné cesty. Všetok výkopok vzniknutý pri zakladaní objektov bude dočasne uložený na parcele 

jeho vzniku. Výkopok vzniknutý  pozdĺž štátnej cesty, bude potrebné odviesť na medziskládku ku hlavnému 

stavebnému dvoru. Sutina z vozoviek bude recyklovaná a uložená na miesto jej vyťaženia. 

 

4.2.  BEZPEČNOSŤ PRÁCE 

Pracovníci, zúčastňujúci sa na výstavbe musia byť preukázateľne oboznámení s bezpečnostnými 

normami a predpismi a musia ich bezpodmienečne dodržiavať. Dôraz na bezpečnosť kladieme najmä pri pažení 

rýh a celej výške, kladení šachtových skruží a výstavbe podzemných nádrží. 

 Pri stavebných prácach je potrebné zabrániť pádu pracovníka do denitrifikačných, aktivačných, 

dosadzovacích nádrží, prečerpávacej šachty a kalového sila. Pracovný a montážny priestor musí byť čistý, bez 

zábran, ktoré by mohli zapríčiniť úraz pracovníka. Pracovná zóna musí byť zabezpečená proti vstupu 

nepovolaných osôb. 

Pracovníci vykonávajúci stavebné práce musia byť preukázateľne poučení a zaškolení o bezpečnosti 

práce a musia používať ochranné pracovné a bezpečnostné pomôcky. Postup stavebných prác musí riadiť osoba 

s odborným kurzom o bezpečnosti práce. 

Z hľadiska spracovávaného materiálu - odpadová voda - je pracovisko ČOV a kanalizácie rizikovým, kde 

obsluhu môžu zabezpečovať len odborníci na túto prácu vyškolení a oboznámení s možnými rizikami. Pracovníci 

musia prejsť školením a sústavným poúčaním. Plochy a zariadenia pre obsluhujúci personál sú bezpečné. 
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Všetci pracovníci musia byť riadne zaškolení a zoznámení so zariadením v prevádzke, kompletnou technológiou 

a povinnosťami v prípade havárie, vrátane poskytnutia prvej pomoci postihnutým osobám. Za prevádzky musí 

obsluha dodržiavať všetky nariadenia a príkazy vedúcich pracovníkov, príslušné vyhlášky a STN. 

 

4.3. POŽIADAVKY NA UVEDENIE DO PREVÁDZKY 

Čistiareň odpadových vôd navrhnutá každá pre jednu z lokalít spolus prislúchajúcou kanalizačnou sieťou 

bude tvoriť samostatný celok. Stavba čistiarne odpadových vôd a splaškovej kanalizácie ako celok spolu bude 

riešiť ekologický problém obce a jej častí  a pre zabezpečenie tohto cieľa bude potrebné zabezpečiť funkčnosť jej 

prevádzky v nasledovnom postupe: 

- po vybudovaní všetkých súvisiacich objektov ČOV bude možné na ňu pripojiť splaškovú kanalizáciu. 

- splaškovú kanalizáciu je možné prevádzkovať až po uvedení ČOV do prevádzky. 

 

4.4. ZÁSADY RIEŠENIA STAVENISKA 

Stavebný dvor pre výstavbu jednotlivých ČOV predpokladáme umiestniť na parcele vedľa navrhovanej 

ČOV. Ako alternatívny stavebný dvor pre výstavbu splaškovej kanalizácie je možné umiestniť na obecných 

parceliac.  Funkcia stavebného dvora je pre umiestnenie hlavných materiálov pre stavebné objekty. Na území 

stavebného dvora je možné umiestniť nevyhnutné administratívno-sociálne zázemie. Stavebný dvor bude 

oplotený. Možnosť pripojenia na elektrickú energiu bude na objekt existujúcej čerpacej stanice. Prípadne môžu 

byť použité agregáty na výrobu elektrickej energie. 

 

4.5. Prístup na stavenisko 

Základ komunikačnej siete tvorí štátna cesta I. triedy č.66 Brezno – Polomka, ktorá prechádza v stredom 

obce v celej jej dĺžke a na ňu sú napojené štátne cesty III/2381 (vedúca do časti Filipovo) a III/2382 (vedúca do 

obce Braväcovo). Na uvedené cesty sa v obci pripájajú miestne komunikácie z jednotlivých ulíc. Pohyb po 

stavenisku je možný po miestnych komunikáciách a vyznačených manipulačných pásoch, ktoré sú naznačené 

v grafickej prílohe vo výkresovej časti č.3 

 

4.6. ČASOVÝ POSTUP VÝSTAVBY 

Pred začiatkom výstavby  sa v teréne vytýči trasa kanalizácie a objekty ČOV. S výkopovými prácami sa 

môže začať až po vytýčení všetkých inžinierskych sietí, ktoré je nutné počas výstavby zabezpečiť proti 

poškodeniu, prípadne je potrebné prizvať zodpovedných pracovníkov. 

Pre dodávateľa navrhujeme nasledovný harmonogram postupu výstavby ČOV spolu s kanalizáciou 

totožný pre všetky časti obce: 

1. Budovanie objektov ČOV 

2. Montáž technológie 

3. Budovanie kanalizačných stôk v obci. 
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4. Budovanie tlakových potrubí. 

5. Sadové úpravy, rekultivácia dočasného záberu 

 

4.7. POŽIADAVKY Z HĽADISKA STAROSTLIVOSTI O ŽIV. PROSTREDIE PO DOBU 

REALIZÁCIE STAVBY 

Počas realizácie stavby sa očakávajú nepriaznivé vplyvy spôsobené hlukom a prašnosťou mechanizmov, 

ktoré je nutné zo strany zhotoviteľa stavby minimalizovať. 

Po ukončení výstavby je možné očakávať pozitívne vplyvy na životné prostredie. Celá stavba zapadne do 

okolitého terénu. 

V suchom období je predpísané kropenie nespevnených zemných povrchov rozpracovaného staveniska. 

Dopravné stroje sa musia pred výjazdom na plochy mimo obvodu staveniska riadne očistiť od hliny, aby 

neznečisťovali  okolie. Vzhľadom na skutočnosti, že stavenisko leží v intraviláne alebo jeho blízkosti, je nutné 

zamedziť vstupu osôb nezúčastneným na výstavbe. Časti stavby prebiehajúce v štátnej ceste resp. miestnej 

komunikácii je potrebné označiť prenosným dopravným značením. V prípade ak sa práce vykonávajú 1 m od 

okraja cesty je potrebné toto miesto osvetliť. Ak nie je možné otvorenú ryhu v intraviláne obce bezpečne obísť 

musí sa zriadiť provizórny prechod pre chodcov. Stavenisko hlavnej čerpacej stanice na tlakovej kanalizácii 

z obce sa musí počas výstavby oplotiť. 

 

4.8. PREDPOKLADANÉ LEHOTY VÝSTAVBY 

Vypracovanie DÚR  : 11/2015 

Vypracovanie DSP  : podľa požiadavky investora 

Začiatok výstavby  : podľa pokynu investora 

Lehota výstavby   : 24 mesiacov 

 

 
 
 
V Banskej Bystrici, november 2015                                                            Vypracoval:  Ing. Matúš Bursa 
 Ing. Rastislav Haraga 
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5.0  Príloha č. 1 

Tabuľka parciel pre dočasný záber pozemkov pre realizáciu stavby 

Dotknuté parcely 

K.ú. Lokalita Stoka P. č. Druh pozemku 

Beňuš Beňuš 

A 

693 záhrada 

    1951/1 komunikácia 

    744 komunikácia 

    

AA 

693 záhrada 

    701/2 komunikácia 

    1906/3 trvalý trávnatý porast 

    1906/10 komunikácia 

    1907/6 komunikácia 

    1906/45 komunikácia 

    1906/78 neplodná pôda 

    1906/79 neplodná pôda 

    1904/4 komunikácia 

    1904/3 komunikácia 

    1898/2 komunikácia 

    1898/7 orná pôda 

    

AA-1 

701/2 komunikácia 

    1906/2 trvalý trávnatý porast 

    1906/80 trvalý trávnatý porast 

    1906/65 trvalý trávnatý porast 

    1906/61 trvalý trávnatý porast 

    1906/11 komunikácia 

    

AA-1-
1 

1906/80 trvalý trávnatý porast 

    1906/68 trvalý trávnatý porast 

    1906/67 trvalý trávnatý porast 

    1906/69 trvalý trávnatý porast 

    

AA-2 

1906/78 neplodná pôda 

    1906/154 neplodná pôda 

    1968 ostatná plocha 

    
AB 

1951/1 komunikácia 

    766 komunikácia 

    

B 

1001 neplodná pôda 

    1466 komunikácia 

    1002 komunikácia 

    1383/1 vodný tok 

    1465 komunikácia 
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    1016 trvalý trávnatý porast 

    1015 záhrada 

    1014 záhrada 

    816 komunikácia 

    1192 záhrada 

    1196 neplodná pôda 

    1197 trvalý trávnatý porast 

    1279 trvalý trávnatý porast 

    1277 zastavaná plocha a nádvorie 

    1275 záhrada 

    1274 zastavaná plocha a nádvorie 

    1270 záhrada 

    1269/1 zastavaná plocha a nádvorie 

    1272/2 záhrada 

    1266 záhrada 

    1265 zastavaná plocha a nádvorie 

    1268 záhrada 

    1264/2 záhrada 

    1463/1 komunikácia 

    1229/8 komunikácia 

    

BA 

1001 neplodná pôda 

    1002 komunikácia 

    923/1 komunikácia 

    963 komunikácia 

    898 komunikácia 

    

BA-1 

923/1 komunikácia 

    992 zastavaná plocha a nádvorie 

    863/1 komunikácia 

    

BA-2 

923/1 komunikácia 

    981/3 komunikácia 

    979 zastavaná plocha a nádvorie 

    978/1 záhrada 

    970 záhrada 

    969 záhrada 

    966 záhrada 

    965 záhrada 

    1388/2 záhrada 

    1388/1 záhrada 

    1387/5 zastavaná plocha a nádvorie 

    1385 zastavaná plocha a nádvorie 
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    BA-3 963 komunikácia 

    
BA-4 

923/1 komunikácia 

    875 záhrada 

    

BA-5 

923/1 komunikácia 

    960 záhrada 

    958 záhrada 

    956 záhrada 

    954 záhrada 

    952 záhrada 

    950 záhrada 

    948 záhrada 

    946 záhrada 

    944 záhrada 

    
BA-6 

923/1 komunikácia 

    883 komunikácia 

    
BA-7 

923/1 komunikácia 

    924 komunikácia 

    

BB 

1002 komunikácia 

    1462 komunikácia 

    1383/1 vodný tok 

    1463/1 komunikácia 

    

BB-1 

1463/1 komunikácia 

    1461 komunikácia 

    1483/3 orná pôda 

    1483/1 orná pôda 

    BB-1-
1 

1461 komunikácia 

    
BB-2 

1463/1 komunikácia 

    1418 záhrada 

    
BC 

1465 komunikácia 

    1464 komunikácia 

    

BD 

1197 trvalý trávnatý porast 

    1199 záhrada 

    1201/2 zastavaná plocha a nádvorie 

    1203 záhrada 

    1208 záhrada 

    1210 záhrada 

    1212 záhrada 

    1215 záhrada 

    1218 záhrada 
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BE 

1465 komunikácia 

    1351 komunikácia 

    

BF 

1463/1 komunikácia 

    1465 komunikácia 

    1260 záhrada 

    1258 záhrada 

    1256 záhrada 

    1254 záhrada 

    1253 zastavaná plocha a nádvorie 

    1251 záhrada 

    1249 zastavaná plocha a nádvorie 

    

BG 

1463/1 komunikácia 

    1324/2 komunikácia 

    1316 trvalý trávnatý porast 

    BG-1 1324/2 komunikácia 

    
C 

1017 komunikácia 

    1043 komunikácia 

    
CA 

1017 komunikácia 

    1181 zastavaná plocha a nádvorie 

    

CB 

1043 komunikácia 

    1022 komunikácia 

    1082 komunikácia 

    CB-1 1022 komunikácia 

    D 836/1 trvalý trávnatý porast 

    DA 836/1 trvalý trávnatý porast 

    

V-1 

1001 neplodná pôda 

    1002 komunikácia 

    997 zastavaná plocha a nádvorie 

    1000 neplodná pôda 

    824 vodný tok 

    744 komunikácia 

    

V-2 

1017 komunikácia 

    1467/1 vodný tok 

    1004 trvalý trávnatý porast 

    816 komunikácia 

    1016 trvalý trávnatý porast 

    

V-3 

836/1 trvalý trávnatý porast 

    824 vodný tok 

    744 komunikácia 

    Odtok    693 záhrada 
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    z ČOV 1951/1 komunikácia 

    1944 komunikácia 

    1467/1 vodný tok 

Beňuš Gašparovo 

E 

1910/1 ostatná plocha 

    506 komunikácia 

    505/1 vodný tok 

    508 zastavaná plocha a nádvorie 

    507 komunikácia 

    1948/2 komunikácia 

    574 komunikácia 

    619 komunikácia 

    618 komunikácia 

    

EA 

506 komunikácia 

    505/1 vodný tok 

    509 komunikácia 

    527 komunikácia 

    524 záhrada 

    526 záhrada 

    528 komunikácia 

    532 záhrada 

    535 záhrada 

    537 záhrada 

    1950 komunikácia 

    1948/2 komunikácia 

    575/1 ostatná plocha 

    574 komunikácia 

    
EB 

507 komunikácia 

    513 komunikácia 

    

EC 

507 komunikácia 

    505/1 vodný tok 

    1910/1 ostatná plocha 

    1952/1 komunikácia 

    1952/2 komunikácia 

    641/3 komunikácia 

    
EC-1 

1952/1 komunikácia 

    1926/2 trvalý trávnatý porast 

    
ED 

619 komunikácia 

    641/2 komunikácia 

    
F 

458/1 trvalý trávnatý porast 

    501 komunikácia 
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FA 

501 komunikácia 

    499/2 trvalý trávnatý porast 

    491 komunikácia 

    

V-4 

458/1 trvalý trávnatý porast 

    1467/1 vodný tok 

    1956 trvalý trávnatý porast 

    1938 komunikácia 

    506 komunikácia 

    Odtok    
z ČOV 

1910/1 ostatná plocha 

Beňuš Filipovo 

G 

316 trvalý trávnatý porast 

    396 vodný tok 

    388 komunikácia 

    389 komunikácia 

    

GA 

316 trvalý trávnatý porast 

    317 trvalý trávnatý porast 

    339 neplodná pôda 

    338 trvalý trávnatý porast 

    343 záhrada 

    346 záhrada 

    348 záhrada 

    352 záhrada 

    354 záhrada 

    361/1 záhrada 

    362 orná pôda 

    363 záhrada 

    367 trvalý trávnatý porast 

    370 orná pôda 

    373 orná pôda 

    
GB 

388 komunikácia 

    393 komunikácia 

    

GC 

388 komunikácia 

    396 vodný tok 

    387 komunikácia 

    381 komunikácia 

    398 komunikácia 

    
GC-1 

387 komunikácia 

    379 komunikácia 

    GC-1-
1 

379 komunikácia 

    384 komunikácia 
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    GC-1-
2 

379 komunikácia 

    383 komunikácia 

    

GC-2 

387 komunikácia 

    381 komunikácia 

    382 komunikácia 

    GC-2-
1 

381 komunikácia 

    

GD 

388 komunikácia 

    392/1 komunikácia 

    394 komunikácia 

    
GD-1 

392/1 komunikácia 

    391 komunikácia 

    

GD-2 

392/1 komunikácia 

    157 záhrada 

    156 záhrada 

    154 záhrada 

    152 záhrada 

    
H 

238/4 trvalý trávnatý porast 

    236 komunikácia 

    

HA 

236 komunikácia 

    238/3 trvalý trávnatý porast 

    238/9 komunikácia 

    247 trvalý trávnatý porast 

    249 trvalý trávnatý porast 

    251/1 trvalý trávnatý porast 

    254 trvalý trávnatý porast 

    253 trvalý trávnatý porast 

    255/1 trvalý trávnatý porast 

    

V-5 

238/4 trvalý trávnatý porast 

    236 komunikácia 

    392/1 komunikácia 

    Odtok    
z ČOV 

316 trvalý trávnatý porast 

    1467/1 vodný tok 

 

 

Tabuľka parciel pre trvalý záber pozemkov pre realizáciu stavby 

Trvalý záber ČOV 

K.ú. ČOV P.č. Druh pozemku Trvalý záber v m2 

Beňuš Beňuš 
693 záhrada 1355 

1951/1 komunikácia 51 



            BURSA 
Názov stavby : Beňuš – kanalizácia a ČOV 

Stupeň : DÚR 

 

53 
 

701/2 komunikácia 43 

701/3 komunikácia 6 

Beňuš Gašparovo 1910/1 ostatná plocha 348 

Beňuš Filipovo 

316 trvalý trávnatý porast 517 

396 vodný tok 19 

388 komunikácia 120 
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6.0 Príloha č.2 

Výpočet základných návrhových a prevádzkových parametrov ČOV Beňuš 

N§zov projektu ļistiarne odpadovĨch v¹d BeŔuġ 

     
 85  % -il z rozdelenia ¼dajov roļn®ho l§tkov®ho 
zaŠaģovania 

PEO EO60  

860  

 Projektovan§ priemern§ alebo stredn§ roļn§ hodnota 
EO60  

860  

     

Ġpecifick® l§tkov® zneļistenie Proj.kapacita  Roļ.priemer 

 Organick® l§tkov® zneļistenie v pr²toku M(BSK 5) i 

g/EO/d  

60  

 Organick® l§tkov® zneļistenie v pr²toku M(CHSK Cr) i 120  

 Nerozpustn® l§tky v pr²toku M(NL 105 ) i 55  

 Nerozpustn® miner§lne l§tky v pr²toku M(NL 550 ) i 15  

 CelkovĨ dus²k v pr²toku M(N c) i 11,0  

 CelkovĨ fosfor v pr²toku M(Pc) i 1,50  

 Celkov§ KNK4,5  v pr²toku M(KNK 4,5 ) i kmol/EO/d  1,31  

     
Priv§dzan® mnoģstvo l§tkov®ho zneļistenia na biologickĨ stupeŔ ļistenia Proj.kapacita  Roļ.priemer 

 Ġpecifick§ produkcia mestskej vody na 1 EO60  ĠPMOV l/EO.d  135  

 Koeficient dennnej maxim§lnej nerovnomernosti kd 

-  

1,50  1,50  

 Koeficient hodinovej nerovnomernosti  kh 2,26  2,26  

 Koeficient minim§lnej dennej nerovnomernosti kmin  0,57  0,57  

 Priemern® denn® mnoģstvo mestskĨch odpadovĨch v¹d Q24,m  

m 3/d  116  116  

m 3/h  4,84  4,84  

l/s  1,34  1,34  

 Balastn® vody (cudzie)  Qc 
m 3/h  0,90  

l/s  0,25  

 Priemern® denn® mnoģstvo mestskĨch odpadovĨch v¹d Q24  

m 3/d  138  138  

m 3/h  5,7  5,7  

l/s  1,6  1,6  

 Maxim§lne denn® mnoģstvo odpadovĨch v¹d Qd,max  

m 3/d  196  196  

m 3/h  8,2  8,2  

l/s  2,3  2,3  

 Maxim§lny hodinovĨ pr²tok odpadovĨch v¹d Qh,max  
m 3/h  17  17  

l/s  4,8  4,8  

 Minim§lny hodinovĨ pr²tok odpadovĨch v¹d Qh,min  
m 3/h  2,8  2,8  

l/s  0,8  0,8  

 N§vrhovĨ pr²tok odpadovĨch v¹d na biologickĨ stupeŔ Qn,b  
m 3/h  17,3  

l/s  4,8  

     

L§tkov® zneļistenie na pr²toku na mechanickĨ stupeŔ ĻOV Proj.kapacita  Roļ.priemer 

 Organick® l§tkov® zneļistenie v pr²toku M(BSK 5) i 

kg/d  

52  52  

 Organick® l§tkov® zneļistenie v pr²toku M(CHSK Cr) i 103  103  

 Nerozpustn® l§tky v pr²toku M(NL 105 ) i 47  47  

 Nerozpustn® miner§lne l§tky v pr²toku M(NL 550 ) i 13  13  

 CelkovĨ dus²k v pr²toku M(N c) i 9 9 

 CelkovĨ fosfor v pr²toku M(Pc) i 1,3  1,3  

 Celkov§ KNK4,5  v pr²toku M(KNK 4,5 ) i kmol/d  1,1  1,1  

     

 Fyzik§lno chemick® parametre pr²toku odpadovej vody na ĻOV Proj.kapacita  Roļ.priemer 

 Priemern§ charakteristick§ koncentr§cia 

(BSK 5) i 

mg/l  

374  374  

(CHSK Cr) i 749  749  

(NL 105 ) i 343  343  

(NL 550 ) i 94  94  

(N c) i 69  69  

(Pc) i 9,4  9,4  

(KNK 4,5 ) i mmol/l  8,2  8,2  

     

 Hrub® mechanick® predļistenie na lapļi ġtrku jemnĨch hrabliciach a lapaļi piesku  Proj. kapacita  Roļ.priemer 

 Zn²ģenie organick®ho  l§tkov®ho zneļistenia v pr²toku EBSK5,h  

%  

3,0  

 Zn²ģenie organick®ho l§tkov®ho zneļistenia v pr²toku ECHSKCr,h  3,0  

 Zn²ģenie nerozpustnĨch l§tok v pr²toku ENL105,h  8,0  

 Zn²ģenie nerozpustnĨch miner§lnych l§tok v pr²toku ENL550,h  30,0  

 Zn²ģenie celkov®ho dus²ka v pr²toku ENc,h  0,0  

 Zn²ģenie celkov®ho fosforu v pr²toku EPc,h 0,0  

 Zn²ģenie celkovej KNK4,5  v pr²toku EKNK4,5,h  0,0  

     

 L§tkov® zneļistenie po hrubom mechanickom predļisten²  Proj.kapacita  Roļ.priemer 

 Organick® l§tkov® zneļistenie v pr²toku M(BSK 5) eh 

kg/d  

50  50  

 Organick® l§tkov® zneļistenie v pr²toku M(CHSK Cr) eh 100  100  

 Nerozpustn® l§tky v pr²toku M(NL 105 ) eh 44  44  
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 Nerozpustn® miner§lne l§tky v pr²toku M(NL 550 ) eh 9 9 

 CelkovĨ dus²k v pr²toku M(N c) eh 9 9 

 CelkovĨ fosfor v pr²toku M(Pc) eh 1,3  1,3  

 Celkov§ KNK4,5  v pr²toku M(KNK 4,5 ) eh kmol/d  1,1  1,1  

     

Fyzik§lno chemick® parametre pr²toku odpadovej vody na biologickĨ stupeŔ Proj.kapacita  Roļ.priemer 

 Priemern§ charakteristick§ koncentr§cia 

(BSK 5) ei 

mg/l  

363  363  

(CHSK Cr) ei 727  727  

(NL 105 ) ei 316  316  

(NL 550 ) ei 66  66  

(N c) ei 69  69  

(Pc) ei 9 9 

(KNK 4,5 ) ei mmol/l  8,2  8,2  

     

Limitn® hodnoty "p" a "m" zvyġkov®ho zneļistenia vo vyp¼ġŠanej vode v zmysle NV SR 

296/2005  
p m  

 Limitn§ konc. "p" a "m" pre aglomer§ciu  X tis²c EO60  

(BSK 5) e,g  

mg/l  

30  60  

(CHSK Cr) e,g  135  170  

(NL 105 ) e,g  30  60  

(NH 4-N) e,g  -  -  

(N c) e,g  -  -  

(Pc) e,g  -  -  

 Vªļġia koncentr§cia neģ (KNK 4,5 ) e,g  mmol/l  2,0  

     

N§vrhov®  hodnoty zvyġkov®ho zneļistenia  -   priemern® roļn® koncentr§cie  Proj.kapacita  Roļ.priemer 

 Priemern§ koncentr§cia 

(BSK 5) e 

mg/l  

15  15  

(CHSK Cr) e 70  70  

(NL 105 ) e 15  15  

(NH 4-N) e 2,0  2,0  

(N c) e 12  12  

(Pc) e 4,7  4,7  

(KNK 4,5 ) e mmol/l  3,4  3,4  

     

Zvyġkov® zneļistenie vyp¼ġŠan® do recipientu za deŔ Proj.kapacita  Roļ.priemer 

 L§tkov® mnoģstvo BSK5 M(BSK 5) e 

kg/d  

2,1  2,1  

 L§tkov® mnoģstvo CHSKCr M(CHSK Cr) e 10  10  

 L§tkov® mnoģstvo NL105  M(NL 105 ) e 2,1  2,1  

 L§tkov® mnoģstvo NH4
+ -N M(NH 4-N) e 0,3  0,3  

 L§tkov® mnoģstvo N c M(N c) e 1,7  1,7  

 L§tkov® mnoģstvo Pc M(Pc) e 0,7  0,7  

 L§tkov® mnoģstvo KNK4,5  M(KNK 4,5 ) e kmol/d  0,5  0,5  

     

Zvyġkov® zneļistenie vyp¼ġŠan® do recipientu za roļn® obdobie Proj.kapacita  Roļ.priemer 

 Mnoģstvo BSK5 za rok  M(BSK 5) e 

t/r  

-    0,8  

 Mnoģstvo CHSKCr za rok  M(CHSK Cr) e -    3,5  

 Mnoģstvo NL105  za rok  M(NL 105 ) e -    0,8  

 Mnoģstvo NH4
+ -N za rok  M(NH 4-N) e -    0,1  

 Mnoģstvo Nc za rok  M(N c) e -    0,6  

 Mnoģstvo Pc za rok  M(Pc) e -    0,2  

 L§tkov® mnoģstvo KNK4,5  M(KNK 4,5 ) e kmol/r  -    0,2  

     

 Vplyv vyp¼ġŠan®ho zneļistenia na recipient  -  pr²loha ļ. 1 Nar. vl. SR ļ. 296/2005 Z. z.  Proj.kapacita  Roļ.priemer 

  Q355  l/s  1150  

 Tok bez vĨskytu vodn®ho zdroja     

 BSK5  nad vy¼sten²m ĻOV BSK5 

mg/l  

2,1  

 CHSKCr nad vy¼sten²m ĻOV CHSKCr 8,8  

 NL105 nad vy¼sten²m ĻOV NL105  8,0  

 NH4
+ -  N nad vy¼sten²m ĻOV NH4

+ -  N  0,06  

 NO3
--  N  nad vy¼sten²m ĻOV NO3

--  N 1,99  

 Pc  nad vy¼sten²m ĻOV Pc 0,07  

 BSK5 pod vy¼sten²m ĻOV BSK5 

mg/l  

2,1  2,1  

 CHSKCr pod vy¼sten²m ĻOV CHSKCr 8,9  8,9  

 NL105  pod vy ¼sten²m ĻOV NL105  8,0  8,0  

 NH4
+ -  N pod vy¼sten²m ĻOV NH4

+ -  N  0,07  0,07  

 NO3
--  N pod vy¼sten²m ĻOV NO3

--  N 2,00  2,00  

 Pc pod vy¼sten²m ĻOV Pc 0,08  0,08  

     

Ļerpacia stanica mestskĨch v¹d Proj.kapacita  Roļ.priemer 

 Poļet identickĨch ļerpadiel mestskĨch odpadovĨch v¹d n + 1  ks  2,0  

 Minim§lny n§vrhovĨ objem ļerpacej stanice 

bezdaģŅov®ho pr²toku 
Vļs,m m 3 3,45  

 Ļerpac² vĨkon ļerpadiel mestskĨch odpadovĨch v¹d Qļi,m 
m 3/h  17,3  

l/s  4,8  

     

Separ§cia zhrabkov z pr²toku odpadovĨch v¹d priv§dzanĨch na ĻOV Proj.kapacita  Roļ.priemer 

 Maxim§lny pr²tok na jemn® hrablice Qn l/s  4,8  
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 MedzerovitosŠ hrubĨch strojne stieranĨch hrabl²c b 
mm  

3,0  

 Ġ²rka prutov hrabl²c a 3,0  

 Poļet prutov, lamiel v ļinnej ļasti n ks  3,0  

 Sklon hrabl²c   Á 70  

 S¼ļiniteŎ zanensenia hrabl²c k  -  4,0  

 VĨġkov§ strata na hrabliciach z mm  262  

 RĨchlosŠ pr¼denia vody pred hrablicami pri maxim§lnom 

prietoku  
v 

m/s  

0,75  

 RĨclosŠ pr¼denia vody medzi pr¼tmi hrabl²c pri max. 

prietoku  
v2 1,50  

 Orientaļn§ vĨġka plnenia ģŎabu pred hrablicami  H 

mm  

300  

 Ġ²rka ļinnej ļasti hrabl²c B2 18  

 Ġ²rka nosn®ho r§mu hrabl²c v prietoļnom ģŎabe 2 . R  200  

 Ġ²rka ģŎabu  B 218  

 Ġpecifick§ produkcia zhrabkov V zhr  l/obyv/r  20,1  

 Roļn§ produkcia surovĨch zhrabkov 

-  

m 3/r  17  

 Podiel vody v surovĨch zhrabkoch  %  80  80  

 Ġpecifick§ hmotnosŠ surovĨch zhrabkov kg/m 3 960  960  

 Redukcia tuh®ho podielu pran²m %  5,0  5,0  

 Ġpecifick§ hmotnosŠ vypranĨch a vylisovanĨch zhrabkov kg/m 3 630  630  

 Podiel vody vo vylisovanĨch zhrabkoch %  65  65  

 Roļn§ produkcia vypranĨch a vylisovanĨch zhrabkov -  
t/r  -  7 

m 3/r  -  11  

     

Proces biologick®ho ļistenia aktivovanĨm kalom s predradenou denitrifik§ciou Proj.kapacita  Roļ.priemer 

 Minim§lna skutoļn§ teplota Tmin, sk  

ÁC 

8,0  

 Minim§lna teplota n§vrhov§ Tmin,n§vr 12,0  

 Maxim§lna teplota Tmax  20,0  

 Podiel aktivovan®ho kalu v denitrifik§cii fd 
-  

0,39  

 Podiel aktivovan®ho kalu v oxickej ļasti aktiv§cie fo 0,61  

 NavrhovĨ oxickĨ vek kalu ox 
d 

8,6  8,6  

 CelkovĨ vek kalu  tot  14,1  14,1  

 Ġpecifick§ produkcia suġiny biologick®ho kalu pri Tstr  ĠPS(Tstr )  kg/kg  0,844  0,844  

 Z§soba suġiny aktivovan®ho (zmesn®ho) kalu pri Tmin  ZSAK(T min )  kg  611  611  

 Koncentr§cia suġiny aktivovan®ho kalu pri Tmin  X(T min ) k kg/m 3 3,05  3,05  

 PredpokladanĨ maxim§lny index kalu KI max  l/kg  160  160  

 Objem anoxickĨch n§drģ² Vden  

m 3 

79  79  

 Objem nitrifikaļnĨch n§drģ² Vnitr  122  122  

 Objem celej aktiv§cie Vakt  200  200  

 Objemov® l§tkov® zŠaģovanie aktiv§cie BSK5 Bv kg/m 3/d  0,26  0,26  

 Ġpecifick® l§tkov® zaŠaģovanie kalu BSK5 Bx kg/kg/d  0,08  0,08  

 Produkcia prebytoļn®ho aktivovan®ho kalu DPSAK(T str )  kg/d  40,2  40,2  

 OrganickĨ podiel kalu pri Tstr  OPS %  79,1  79,1  

 Objemov§ produkcia prebytoļn®ho kalu pri Tstr  a X r Q(PAK) d m 3/d  7,0  7,0  

 Denn§ produkcia organickej suġiny pri Tstr  POS kg/d  32  32  

 ZaŠaģovanie organickej suġiny redukovanĨm N v 

nitrifik§cii  
rN kg/kg/d  0,032  0,032  

 Spotreba dus²ka na sysnt®zu pri Tmax  M(N s,Tmax )  
kg/d  

3,9  3,9  

 Spotreba fosforu na synt®zu pri Tmax  M(Ps,Tmax )  0,6  0,6  

 Doba zahusŠovania kalu v dosadzovacej n§drģi t z h 2,2  2,2  

 Koncentr§cia zahusten®ho kalu v dosadzovac²ch 

n§drģiach 
XDN kg/m 3 8,1  8,1  

 Koeficient narieŅovania vratn®ho kalu f r -  0,7  0,7  

 Koncentr§cia vratn®ho kalu Xr kg/m 3 5,7  5,7  

 Vonkajġ² recirkulaļnĨ pomer Re -  1,1  1,1  

 DenitrifikaļnĨ potenci§l organick®ho zneļistenia DPN 

kg/d  

6,1  6,1  

 NitrifikovateŎnĨ dus²k M(N nitr )  5,24  5,24  

 Spotreba kysl²ka na nitrifik§ciu M(O) nitr  24  24  

 Potrebn§ ¼ļinnosŠ denitrifik§cie Eden  %  78,1  78,1  

 Minim§lna hodnota s¼ļtu internej a externej recirkul§cie Re + R i -  3,6  3,6  

 Đbytok dus²ka denitrifik§ciou M(N den )  kg/d  3,8  3,8  

 VeŎkosŠ vn¼tornej recirkul§cie z nitrifik§cie do 

denitrifik§cie 
Ri -  2,43  2,43  

 Đbytok KNK4,5 nitrifik§ciou M(KNK 4,5 ) nitr 

kmol/d  

-0,73  -0,73  

 Đbytok KNK4,5  pr²davkom Fe3+  M(KNK 4,5 ) Fe
3+  -0, 46  -0,46  

 Pr²rastok KNK4,5  denitrifik§ciou M(KNK 4,5 ) den  0,23  0,23  

 VĨslednĨ koncentraļnĨ ¼bytok KNK4,5  KNK4,5  -7,03  -7,03  

 Kysl²kovĨ vĨŠaģok denitrifik§ciou M(O) d 
kg/d  

11,1  11,1  

 Spotreba kysl²ka na odstraŔovanie dus²ka M(O) n+d  13,0  13,0  

 Ġpecifick§ spotreba kysl²ka na karboniz§ciu pri Tmax  (ĠSO)c kg/kg  1,39  1,39  

 Spotreba kysl²ka na karboniz§ciu M(O) c kg/d  72  72  

 Faktor 2 -h nerovnomernosti v spotrebe O 2 na 

karboniz§ciu 
fc 

-  

1,21  1,21  

 Faktor 2 -h nerovnomernosti v spotrebe O 2 na 

odstraŔovanie N 
fn 2,50  2,50  

 Minim§lna spotreba kysl²ka v aktiv§cii M(O) min  kg/h  2,0  1,3  
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 Priemern§ spotreba kysl²ka v aktiv§cii M(O) priem  3,5  3,5  

 Maxim§lna spotreba kysl²ka v aktiv§cii M(O) max  4,3  4,3  

 Koeficient maxim§lnej 2-h nerovnomernosti v spotrebe 

O2 
kn, max  

-  
1,23  1,23  

 Koeficient minim§lnej 2-h nerovnomernosti v spotrebe O 2 kn,min  0,52  0,52  

 Nadmorsk§ vĨġka nadm. vĨġka m  550  

 Faktor nadmorskej vĨġky  fp -  0,94  

 Vplyv teploty aktivaļnej zmesi f(TËË20ÁC) -  1,001  1,001  

 HŌbka nitrifikaļnej n§drģe hn 
m  

4,00  

 HŌbka ponorenia difuzorov  v nitrifik§cii hn,ef 3,80  

 Typ jemnobublinov®ho prevzduġŔovania v nitrifik§cii Aseko    AMED 

 Ġpecifick§ vyuģiteŎnosŠ kysl²ka zo vzduchu do ļistej vody  %/m  5,39  5,39  

 VĨŠaģnosŠ kysl²ka zo vzduchu v nitrifik§cii EO2,n  %  20,50  20,50  

 Koeficient prestupu kysl²ka do aktivaļnej zmesi v 
nitrifik§cii 

n
-  

0,80  0,80  

 Koeficient zarastania  elementov v nitrifik§cii Fn 0,90  0,90  

 Saturaļn§ koncentr§cia kysl²ka v ļistej vode v nitrifik§cii Cs,n
+  

mg/l  
11,00  11,00  

 Aktu§lna koncentr§cia kysl²ka v nitrifik§cii Ca,n  2,00  2,00  

 Faktor rozpustnosti kysl²ka v odpadovej vode v nitrifik§cii n -  0,95  0,95  

 Ġtandardn§ projektovan§ oxygenaļn§ kapacita 

nitrifik§cie 
(OC) st,n  kg/h  9 9 

 Maxim§lne mnoģstvo vzduchu do nitrifik§cie Qvz,n( max,20ÁC) 

m 3/h  

153  153  

 Priemern® mnoģstvo vzduchu do nitrifik§cie Qvz,n(pr,20ÁC) 124  124  

 Minim§lne mnoģstvo vzduchu do nitrifik§cie Qvz,n(min,20ÁC) 65  65  

 Maxim§lne pneumatick® zaŠaģovanie elementu v 

nitrifik§cie  
Qvz,n,e,max  m 3/h/ks  8,35  8,35  

 CelkovĨ poļet elementov v nitrifik§cii PPEn ks  18,3  18,3  

 Max. objem. intenzita prevzduġŔovania v nitrifik§cii I v,n,max  

m 3/m 3/h  

1,26  1,26  

 Priem. objem. intenzita prevzduġŔovania v nitrifik§cii I v,n,pr  1,02  1,02  

 Minim. objem. intenzita prevzduġŔovania v nitrifik§cii I v,n,min  0,54  0,54  

 Ploġn§ hustota elementov Ds,n  ks/m 2 0,60  0,60  

Relat²vne ploġn® pokrytie dna membr§nami elementov RPDM %  5,80  5,80  

 PoģadovanĨ mernĨ mieġac² vĨkon v kontaktore Pm /V  

W/m 3 

7,02  7,02  

 DosahovanĨ mernĨ mieġac² vĨkon v nitrifik§cii pri  Iv,r,max  Pm,max /V nitr  11,57  11,57  

 DosahovanĨ mernĨ mieġac² vĨkon v nitrifik§cii pri  Iv,r,priem  Pm,pr /V nitr  9,40  9,40  

 DosahovanĨ mernĨ mieġac² vĨkon v nitrifik§cii pri Iv,r,min  Pm,min /V nitr  4,93  4,93  

 Mieġanie aktivaļnej zmesi prevzduġŔovan²m pri Iv,n,max  Umieġa 

 Mieġanie aktivaļnej zmesi prevzduġŔovan²m pri Iv,n, priem  Umieġa 

 Mieġanie aktivaļnej zmesi prevzduġŔovan²m pri Iv,n,min pri dlhodobej prev§dzke Neumieġa 

 Skutoļne minim§lne mnoģstvo vzduchu na mieġanie 

jednej n§drģe 
Vn . I v,min  m 3/h  46  46  

 N§vrhovĨ maxim§lny prietok vn¼tornej recirkul§cie Qr,i  
m 3/h  20  20  

l/s  5 5 

 N§vrhovĨ prietok vratn®ho kalu dostatoļnĨ pri oddelenej 

SS 
Qr,e  

m 3/h  9 9 

l/s  2,6  2,6  

  N§vrhovĨ minim§lny prietok vratn®ho kalu 
Qr,e,min  

m 3/h  98  98  

  podŎa STN 75 6401  l/s  4,1  4,1  

     

 Hydraulick® doby zdrģania v aktivaļnĨch n§drģiach pri jednotlivĨch stavoch prietoku Proj.kapacita  Roļ.priemer 

 Anoxick® z·ny pri Qmin  Tden  

h 

28,4  28,4  

 Nitrifikaļn® z·ny pri Qmin  Tnitr  44,0  44,0  

 Anoxick® z·ny pri Qn Tden  4,6  4,6  

 Nitrifikaļn® z·ny pri Qn Tnitr  7,1  7,1  

 Anoxick® z·ny pri Qd . (1 +  R i + R e )  Tden  2,11  2,11  

 Nitrifikaļn® z·ny pri  Qd . (1 +  R i + R e )  Tnitr  3,27  3,27  

     

Produkcia odpadov -  podŎa vyhl§ġky MĢP SR ļ . 129/200 -   409/2002 -284/20 01 Z. z.  Proj.kapacita  Roļ.priemer 

 Ġtrk a piesok Druh odpadu  O Evidenļn® ļ²slo 

Sp¹sob likvid§cie      Odvoz na skl§dku 19 08 01  

 Predpokladan® produkovan® mnoģstvo t/r  -  4,2  

 Vypran® a vylisovan® zhrabky Druh odpadu  O Evidenļn® ļ²slo 

Sp¹sob likvid§cie        Odvoz na skl§dku 19 08 02  

Produkovan® mnoģstvo t/r  -  7,1  

 Pl§vaj¼ce l§tky a tuk Druh odpadu  O Evidenļn® ļ²slo 

Sp¹sob likvid§cie       Odvoz na skl§dku 19 08 09  

Produkovan® mnoģstvo t/r  -  0 

 Aer·bne stabilizovanĨ odvodnenĨ kal Druh odpadu  O Evidenļn® ļ²slo 

Sp¹sob likvid§cie Na poŎnohospod. pozemky 19 08 05  

Roļn§ produkcia vlhk®ho kalu so suġinou 20 % t/r  44  44  

     

 VĨpoļet dosadzovac²ch n§drģ²                                                Proj.kapacita  Roļ.priemer 

 Poļet identickĨch dosadzovac²ch n§drģ² n -  2 

 Charakter prietoku dosadzovacou n§drģou Vertik§lny 

 GeometrickĨ tvar p¹dorysu dosadzovacej n§drģe Ġtvorec 

 Objemov® zaŠaģenie efekt²vnej separaļnej plochy kalom qsv l/m 2.h  342  342  

 Povrchov® hydraulick® zaŠaģovanie efekt²vnej plochy pri qa m/h  0,70  0,70  
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Qn 

 Povrchov® hydraulick® zaŠaģovanie efekt²vnej plochy pri 

Q24  
qa,Q24  0,23  0,23  

 HŌbka z·ny ļistej vody h1 

m  

0,50  0,50  

 HŌbka separaļnej z·ny h2 1,46  1,46  

 HŌbka akumulaļnej z·ny h3 0,66  0,66  

 HŌbka z·ny zahusŠovania a transportu kalu  h4 1,38  1,38  

 Celkov§ hŌbka dosadzovacej n§drģe v 2 / 3 priemeru h tot  4,00  4,00  

 Separaļn§ plocha vġetkĨch dosadzovac²ch n§drģ² Ai m 2 24,63  24,63  

 Separaļn§ plocha jednej dosadzovacej n§drģe Ai m 2 12,31  12,32  

 Strana p¹dorysu ġtvorcovej dosadzovacej n§drģe a m  3,51  3,51  

 PribliģnĨ objem dosadzovac²ch n§drģ² VDN m 3 99  99  

 Vypoļ²tanĨ maxim§lny prietok vratn®ho kalu Qr 
m 3/h  20  20  

l/s  5,4  5,4  

 Ploġn® l§tkov® zaŠaģovanie pri maxim§lnom prietoku Na kg/m 2/h  2,43  2,43  

     
Z§sobn® n§drģe kalu s aer·bnou stabiliz§ciou  Proj.kapacita  Roļ.priemer 

 Minim§lna teplota v zime Tmin  
ÁC 

6,2  

 Maxim§lna teplota vlete Tmax  26,0  

 N§vrhov§ doba zdrģania suġiny kalu pri Tmin  DZS(T min )  
d 

77  77  

 N§vrhov§ doba zdrģania suġiny kalu pri Tmax  DZS(T max )  98  98  

 S¼ļin DZS x Tmax  DZSxT min  
d.ÁC 

477  477  

 S¼ļin DZS x Tmin  DZSxT max  2002  2002  

 Redukcia organickej suġiny v zime pri Tmin  f(DZSxT min )  
%  

42  42  

 Redukcia organickej suġiny v lete pri Tmax  f(DZSxT max )  60  60  

 Denn§ redukcia organickej suġiny pri Tmin  M(X org,Tmin ) 
kg/d  

13  13  

 Denn§ produkcia suġiny kalu pri Tmin  PS(Tmin ) e 27  27  

 Priem. konc. suġiny zahusten®ho stabilizovan®ho kalu Xzs kg/m 3 25  

 Poļet identickĨch z§sobnĨch n§drģ² prebytoļn®ho kalu n -  1 

 PotrebnĨ objem jednej n§drģe pre stav zimnĨch 

podmienok  
VZNK,i  

m 3 
91,4  91,4  

 PotrebnĨ objem n§drģ² pre stav zimnĨch podmienok VZNK 91  

 Denn§ redukcia organickej suġiny pri Tmax  M(X org,Tmax ) 

kg/d  

19  19  

 Denn§ produkcia suġiny kalu pri Tmax  PS(Tmax ) e 21  21  

 Denn§ spotreba kysl²ka v zime pri Tmin  M(O) pr,Tmin  31  31  

 Denn§ spotreba kysl²ka v lete pri Tmax  M(O) pr,Tmax  44  44  

 PriemernĨ podiel organickej suġiny v stabilizovanom kale OPSKst  %  65  65  

 Priemern§ denn§ objemov§ produkcia stablizovan®ho 

kalu  
Q(SK)  

m 3/d  
1,0  1,0  

 Priemern§ produkcia kalovej vody  Q(KV)  0,6  0,6  

 Proces prevzduġŔovania poļas dŔa T h/d  12  12  

 Maxim§lna spotreba kysl²ka pri Tmax  M(O) max  kg/h  3,7  3,7  

 HŌbka z§sobnĨch n§drģ² kalu h 
m  

5,0  5,0  

 HŌbka ponorenia prevzduġŔovac²ch elementov hef 4,8  4,8  

 Specifikc§ vĨŠaģnosŠ kysl²ka zo vzduchu do ļistej vody  %/m  6,0  6,0  

 VĨŠaģnosŠ kysl²ka zo vzduchu Evzd  %  29  29  

 Koeficient prestupu kysl²ka do aktivaļnej zmesi 
-  

0,8  0,8  

 Koeficient zarastania prevzduġŔovac²ch elementov F 1,0  1,0  

 Saturaļn§ koncentr§cia kysl²ka v ļistej vode  Cs(Tmax)  

mg/l  

8,3  8,3  

 Saturaļn§ koncentr§cia kysl²ka v ļistej vode v aktiv§cii Cs
+  10,2  10,2  

 Aktu§lna koncentr§cia kysl²ka Ca 2,0  2,0  

 Faktor rozpustnosti kysl²ka v odpadovej vode 
-  

1,0  1,0  

 TeplotnĨ s¼ļiniteŎ f(t=20ÁC) 1,0  1,0  

 Ġtandardn§ oxygenaļn§ kapacita pre jednu n§drģ (OC) st  kg/h  5,0  5,0  

 Maxim§lne mnoģstvo vzduchu pre jednu n§drģ Qvz,max(20ÁC) 

m 3/h  

62  62  

 PneumatickĨ vĨkon d¼charne pre striedav¼ prev§dzku 

n§drģ² 
Qvz,max(20ÁC) 62  62  

 Pneumatick® zaŠaģovanie elementu  Qvz,e,m ax m 3/h.ks  5,0  5,0  

 Poļet elementov v jednej n§drģi PPE ks  12  12  

 Maxim§lna objemov§ intenzita prevzduġŔovania I v,max  m 3/m 3/h  0,68  0,68  

 Ploġn§ hustota elementov Ds ks/m 2 0,68  0,68  

 PotrebnĨ mieġac² vĨkon Pm / V ZNK 
W/m 3 

21,0  21,0  

 DosahovanĨ mernĨ mieġac² vĨkon pri  Iv,max  Pm,max /V ZNK 7,6  7,6  

     
 MernĨ ģŎab vyļistenĨch v¹d odv§dzanĨch do recipientu Parshallov ģŎab 

 Ġ²rka hrdla w 

mm  

25,4  

 Minim§lne plnenie ģŎabu hmin  30  

 Maxim§lne plnnie ģŎabu hmax  200  

 Minim§lny meranĨ prietok Qmin  
l/s  

0,263  

 Maxim§lne meratelnĨ prietok Qmax  4,981  

 


